E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Odolion, 01.03.2024r.
DUDiM.272.4.2024

do Wykonawcéw
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie

Tres$¢ zapytan oraz wyjasnien dotyczacych zapisow
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn: Pelnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy
drog powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziatem na 2 zadania:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na
odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budowa skrzyzowania typu okreznego w obrebie skrzyzo-
wania ulic: Chopina, Dworcowa, Stowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I
od km 0+000 do km 0+330

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul. Zamko-
wej w miejscowosci Racigzek- etap II

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo za-
moéwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z p6ézn. zm.), zwane] dalej takze ,,pzp”,
Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci SWZ i udostgpnia tres¢ zapytan z wyjasnieniami tresci
SWZ.

Pytanie nr 1:

Dotyczy obu czgsci zamowienia

1 Nawigzujac do zapiséw wzoru umowy: wzywamy do wycofania zaproponowanych
ustalen o charakterze abuzywnym, tzn. w sposob razaco nieproporcjonalny do rodzaju
zamoOwienia oraz ryzyka zwiazanego z jego realizacja w zakresie: terminu wykonania ustugi,
ktdry nie zostal sprecyzowany.

Analizujac niedopuszczalne zapisy w obecnym ksztalcie: zamawiajacy sam wie, ile czasu
bedzie trwal kontrakt, a réwnoczesnie wymaga od wykonawcy, by ten wzigl na siebie
nieokreslone blizej ryzyko przediluzenia terminu zakonczenia robot budowlanych. Takie
podejscie godzi w interesy wykonawcy oraz zaburza réwnowage stron umowy w zamdowieniach
publicznych.

Ponadto brak dochowania precyzji we wskazanym zakresie skutkuje brakiem mozliwosci
pdzniejszej oceny zlozonych ofert i wylonienia wykonawcy w postgpowaniu, gdyz wobec
niedookreslonego parametru czasu, nie sposob stwierdzi¢ jak duze ryzyko przedtuzenia terminu
wykonania ushugi przewidzial kazdy z oferentow.

Proponujemy wprowadzenie klauzuli ujmujgcej kwestic zmiany tego terminu zaréwno
w konteks$cie ewentualnego skrocenia, jak i potencjalnego wydtuzenia:
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- skrocenie terminu umownego o kazdy miesiac stanowi zmniejszenie wynagrodzenia o
100% z 1/8 ceny ofertowe;,

—  wydluzenie terminu umownego o kazdy miesigc stanowi zwigkszenie wynagrodzenia o
80% z 1/8 ceny ofertowe;.

Takie zapisy sg szeroko stosowane w innych zamowieniach publicznych na ustugi intelektualne
0 podobnym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw projektowanych postanowien umowy.
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