E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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Znak sprawy DUDIM.272.8.2024 Zatacznik Nr 4b do SWZ
Umowa Nr 8.2/272/2024

zawarta wdniu ... r. w Odolionie pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibg w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Stowackiego
8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia
01.07.2019r.,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Glownego Ksiegowego Zarzadu Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, dzialajacej na podstawie Upowaznienia Skarbnika
Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r.,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy “Zamawiajacym”,

NIP: o REGON.....oiii ,
TEPIEZENtOWANA PIZEZ: .veenrrrennreenreenneeanneenneaneenns , zwanym w dalszej cze¢sci umowy
»Wykonawcg nadzoru” zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwane dalej takze
pzp”.
2. Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy:
ushlugi polegajacej na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy
ul. Zamkowej w miejscowosci Raciazek- etap II”
3. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowa i calo§ciowa ustuge petnienia nadzoru
inwestorskiego robét budowlanych wskazanych w ust. 2, w tym:
a) nadzor robdt branzy drogowe;,
b) nadzo6r robot branzy sanitarnej,
c¢) nadzor robot branzy elektrycznej
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4. Szczegdlowy zakres robot, ktére zostang objete nadzorem inwestorskim okresla
dokumentacja projektowa oraz szczegotowe specyfikacje techniczne, ktore stanowig integralne
cze¢$ci niniejszej umowy.

5. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wyznaczy oraz ustanowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego w branzy:

@) ArOGOWE] — P vttt e e posiadajgcego uprawnienia do
........................................................... Pehigcego funkcje koordynatora — 0soby
odpowiedzialnej za koordynacj¢ robot 1 dzialan na budowie.

D) SANITAINE] — P. vt posiadajgcego uprawnienia do

7. W zakresie §wiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru ustala sie:
1) czas $wiadczenia ustug (czas pracy) inspektorow powinien by¢ dostosowany do czasu
wykonywanych robo6t oraz obejmowa¢ dni robocze,
2) czas jednorazowej obecnos$ci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od
zakresu czynno$ci jakie inspektor musi wykonac w trakcie pobytu w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy,
3) obecno$¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postgpu robot umozliwiajagcych prawidlowe wykonywanie
obowigzkéw, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu.
4) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postgpu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow.
§2.

Termin realizacji umowy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ $Swiadczy¢ ushugi objete przedmiotem
zamoOwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia koncowego odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

2. Planowany termin realizacji robot budowlanych do 8 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
3. Termin realizacji rob6t budowlanych moze zosta¢ przesunigty w zalezno$ci od przebiegu

postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowaé¢ ustugi
w terminie zmienionym. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ zmieniony, w takiej
sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego jest zobowigzany $wiadczy¢
ustugi objete przedmiotem umowy.
4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji oraz r¢kojmi nadzorowanych robdt budowlanych,
2



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocifiska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

w szczegolnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i usterek, a takze podczas
odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji i r¢gkojmi. Okres gwarancji nadzorowanych
robot uzalezniony jest od oferty Wykonawcy robdt budowlanych.

§3.

Obowiazki Wykonawcy Nadzoru
1. Do obowigzkow 1 czynnosci Wykonawcy oraz inspektorow nadzoru w ramach przedmiotu
zamowienia nalezy pelienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w tym w szczegdlnosci:
1) kontrola zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang oraz postanowieniami umownymi,
2) kontrola jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych elementow 1 stosowanych
materialow zgodnie z aktualnymi przepisami 1 normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu
w toku budowy 1 przysztego uzytkowania,
3) kontrola zgodnos$ci przebiegu robot z obowigzujagcym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,
4) kontrola ilosci 1 wartosSci wykonanych robdt przed odbiorem zakonczonego
etapu/przedmiotu umowy,
5) koordynacja robdt roznych branz,
6) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
wpisow stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt. Kontrola prawidlowego gromadzenia atestow materialow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikow badan 1 innych dokumentéw
stanowigcych zataczniki do odbioru robot,
7) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,
8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,
9) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupetniajace lub zamienne i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,
10) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,
11) w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktdre wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi§mie inwestora (Zamawiajacego),
Wykonawce i autora projektu,



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocifiska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

12) biezaca weryfikacja przedlozonych przez Wykonawce robot atestow, deklaracii,
certyfikatow jakosci, itp. (weryfikacja wnioskow materialowych) pod katem ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa,

13) dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

14) dokonanie odbioru koncowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

15) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad,

16) sprawdzanie wykonanych robot 1 powiadamianie Wykonawcy robdt oraz Zamawiajgcego
0 wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t naprawczych,
17) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru,

18) sprawdzenie i1 akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
dotyczacych ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

19) poswiadczenie terminu zakofczenia robot,

20) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach mig¢dzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna,

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej naleznej Wykonawcy Robot,

22) przekazywanie informacji Zamawiajagcemu o koniecznosci wydania Wykonawcy robot
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub op6dznienia tempa robot,

23) przygotowanie dokumentéw/wyjasnien niezbednych do przedlozenia instytucji
kontrolujgcej — w zakresie zwigzanym z petnieniem obowigzkOw inspektora nadzoru,

24) sktadania wnioskow do Zamawiajgcego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,

b) przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce o ile zajdzie taka potrzeba,

C) propozycji zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmiang terminu wykonania rob6t w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy
zaniedban wykonawcy robot,

25) weryfikowanie i opiniowanie wnioskow sktadanych przez Wykonawce robot budowlanych
w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane,

b) koniecznosci 1 warto$ci wykonania rob6t dodatkowych,

c) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot uzupehiajacych,

d) koniecznos$ci i warto$ci wykonania robdt zamiennych,

e) sposobu spetlienia $wiadczenia przez Wykonawce robot,
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26) weryfikacja poprawno$ci sporzadzania przez Wykonawce robot budowlanych kosztorysow
robot: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupetniajacych,

27) wykonywanie innych obowigzkéw niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego,

28) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy i informowanie Zamawiajacego na
biezgco o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na sposob wykonania prac, termin realizacji,
koniecznych zmianach majacych wptyw na warto$¢ umowy z wykonawca robot budowlanych,
29) zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za dopilnowanie kompletnosci
I potwierdzal zgodnos$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie
wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zlozy¢ os$wiadczenie
w powyzszym zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego,

30) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego niewymienionych
powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji,

31) wsparcie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporow.

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie s3 umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetiajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robot podejmuje wylgcznie Zamawiajacy.

§4.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

11211 1 | + podatek VAT (23 %), tj. ceeeveinriinnnnnnne zl
brutto: ......cceeeennnnn 7k
(stownie brutto: ............... ), zgodnie ze zlozong oferta na etapie postepowania.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zaméwienia bez ktoérych nie mozna wykonaé
zamoOwienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizacj¢ umowy w terminie realizacji robot,
w tym takze w terminie zmienionym/przedtuzonym oraz realizacj¢ umowy z uwzglgdnieniem
robo6t dodatkowych i zamiennych rob6t budowlanych.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umowity
si¢ 0 wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
1kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy zamowienia razacg strata,

5
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sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowg.
4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie nastgpi faktura VAT po zakonczeniu i rozliczeniu
przedmiotu zaméwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robét,
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru 1 wywigzaniu si¢ Inspektora Nadzoru
ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z przedmiotowej umowy.
5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:
NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
6. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
7. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;j.
8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, jezeli taki obowigzek zaistnieje.
9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
10. W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

§5.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac
wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.
3. Przez zmiane¢ kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
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4. Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug
oglaszany w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzgdu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 1 2 moze by¢ dokonana nie
wczesniej niz po uptywie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany.
6. Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjng zmiana wysokos$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej warto$ci ustug.

7. Strona umowy wnioskujgca o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadno$¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemng kalkulacje uzasadniajaca wplyw zaistniatej zmiany kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdéwienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ date, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
zamodwienia uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Laczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

§6.

Podstawowe prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkdéw.
2. Zamawiajagcy ma prawo kontrolowa¢ oraz bada¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacj¢ dotyczaca przedmiotu zamoéwienia oraz sporzadzaé z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu zamdwienia.
3. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé i uwzglednic,
zawiadamiajagc Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane beda ustnie
badZ ostatecznie poczta elektroniczna z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
4. Zamawiajacy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalal Zamawiajacy.
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§7.
Zasady porozumiewania si¢ stron
1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej dore¢czane] adresatom, droga elektroniczng lub ustnie
w drodze konsultacji, na okolicznos¢ ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelkg
korespondencj¢ na Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

§8.

Zwloka i kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw okreslonych w postanowieniach umowy, w szczegolnosci w §1 1 3 umowy
lub w obowiazujacych przepisach prawa,;
2) w wysokosci 700,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
robét zgodnie z 81 pkt. 7;
3) w wysokosci 2000,00 zt w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcom ustug, jezeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca;
4) w wysokosci 5 000,00 zt w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.
2. Calkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.
5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia $wiadczenia ustug, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan
umownych.
6. Kary, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia
mu zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.
7. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt, jednakze kara ta nie moze by¢
wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu
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pierwszym nie dotyczy sytuacji okre$lonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a takze sytuacji, gdy odstgpienic od umowy spowodowane jest wadami
dokumentacji projektowej, ktore to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy oraz
w sytuacji okreslonej w §9 ust. 1 12 umowy.

§09.

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
2) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadiosé,
4) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. Zamawiajacemu przyshuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat $wiadczenia ustug w ciggu 14 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, przerwal realizacje ushig
nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;
3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego na pismie, realizuje ustuge
nadzoru inwestorskiego, bedaca przedmiotem niniejszej umowy, w sposob niezgodny z jej
zapisami, zapisami specyfikacji warunkdéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Woéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 7
ust. 1 pkt 4 umowy.
3. Wezwania, o ktérych mowa w ust. 2, sg skuteczne po uptywie 7 dni od ich dorgczenia i winny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej lub elektroniczne; .
4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okoliczno$ci
bedacych podstawa odstgpienia.
5. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw osob trzecich
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1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi objete niniejsza umowa nie
naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialno$¢ z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl ust. 1, Wykonawca jest zobowiagzany udzieli¢ Zamawiajacemu petnej
pomocy dla zalatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

§11.
Rozwigzywanie sporow
1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, byty rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12.

Sila wyzsza
1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite
niewywigzanie si¢ z zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”.
Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar,
powodz, trzgsienie ziemi i1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego
poinformowania na pis$mie drugiej strony o jej wystgpieniu. W przypadku niespetnienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na site wyzszg.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

§13.

Wprowadzanie zmian
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian do treéci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,
b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zamdwienia,
¢) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (rob6t nadzorowanych -wskazanych w § 1)
oraz realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych,
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d) zawieszenia robdt budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiajacego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) ceny w sytuacji wskazanych w 8 5 umowy;

3) osoby pehiacej funkcje inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spetnia¢  wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w SWZ 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego;

4) sposobu spetienia $wiadczenia, w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,

b) wystgpienia Sity Wyzszej, majacej] wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

¢) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktore wynikaja z zalecen organow administracji
publicznej,

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu spelienia Swiadczenia;

2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na piSmie w formie aneksu pod rygorem
niewaznos$ci oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 14.
Postanowienia koncowe
1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
§ 15.
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktdre wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy s3 zobowigzane do przestrzegania przepisOw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
RODO) oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych
osobowych.
2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sg zobowigzane stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajace ochron¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.
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3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzigé
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stroniec Wykonawcy nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytulu wszelkie koszty.

§ 16.
Zalaczniki
1.Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robot,
c¢) Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA NADZORU:
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