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Znak sprawy DUDiM.272.11.2024                       Załącznik Nr 4c do SWZ 

 

Umowa Nr 272/3/11/2024 

 

zawarta w dniu …………………….. r. w Odolionie pomiędzy:  

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 

8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez: 

Marcina Strycha – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, 

działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia 

01.07.2019 r., 

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocińskiej – Głównego Księgowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, działającej na podstawie Upoważnienia Skarbnika 

Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r., 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy “Zamawiającym”, 

 

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………. REGON………………………………………, 

reprezentowana przez: ……………………………….., zwanym w dalszej części umowy  

„Wykonawcą nadzoru” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez  

przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ) – zwane dalej także „pzp”.   

Wykonawca nadzoru zobowiązuje się do wykonania w ramach przedmiotu umowy: usługi 

polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg 

powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 3 zadania: 

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo – etap V. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową i całościową usługę pełnienia nadzoru 

inwestorskiego robót budowlanych wskazanych w ust. 1, w tym: 

a) nadzór robót branży drogowej, 

b) nadzór robót branży sanitarnej, 

c) nadzór robót branży elektrycznej 

4. Szczegółowy zakres robót, które zostaną objęte nadzorem inwestorskim określa  

dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne, które stanowią integralne 

części niniejszej umowy.  

5. Wykonawca nadzoru nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego. 
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6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczy oraz ustanowi inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w branży: 

a) drogowej – p. ………………………………………………...posiadającego uprawnienia do 

…………………………………………………… Pełniącego funkcję koordynatora – osoby 

odpowiedzialnej za koordynację robót i działań na budowie.  

7. W zakresie świadczenia usług (czasu pracy) inspektorów każdej z branż nadzoru ustala się: 

1) czas świadczenia usług (czas pracy) inspektora powinien być dostosowany do czasu  

wykonywanych robót oraz obejmować dni robocze, 

2) czas jednorazowej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy uzależniony jest od  

zakresu czynności jakie inspektor musi wykonać w trakcie pobytu w celu prawidłowej  

realizacji przedmiotu umowy, 

3) obecność inspektora nadzoru branży drogowej na terenie budowy w terminach  

dostosowanych do bieżącego postępu robót umożliwiających prawidłowe wykonywanie  

obowiązków, jednak nie rzadziej niż ………razy w miesiącu. 

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem  

zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia końcowego odbioru robót  

budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Planowany termin realizacji robót budowlanych do 334 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Termin realizacji robót budowlanych może zostać przesunięty w zależności od przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane stanowiące  

przedmiot umowy – w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany realizować usługi  

w terminie zmienionym. Termin realizacji robót budowlanych może zostać zmieniony, w takiej 

sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego jest zobowiązany świadczyć 

usługi objęte przedmiotem umowy.  

4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru  

inwestorskiego w okresie gwarancji oraz rękojmi nadzorowanych robót budowlanych,  

w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas 

odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji nadzorowanych 

robót uzależniony jest od oferty Wykonawcy robót budowlanych.  

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy Nadzoru 

1. Do obowiązków i czynności Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru w ramach przedmiotu  

zamówienia należy pełnienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w tym w szczególności: 

1) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa budowlanego,  

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz postanowieniami umownymi, 
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2) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych  

materiałów zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu  

w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

3) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości 

ich wykonania, 

4) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego 

etapu/przedmiotu umowy, 

5) koordynacja robót różnych branż,  

6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie 

wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu  

budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, 

orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów  

stanowiących załączniki do odbioru robót, 

7) dokonywanie obmiaru wykonanych robót, 

8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie  

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru, 

9) weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe, 

uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich 

otrzymania, 

10) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

11) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją  

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów  

budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę 

kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, 

wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora (Zamawiającego), 

Wykonawcę i autora projektu, 

12) bieżąca weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót atestów, deklaracji,  

certyfikatów jakości, itp. (weryfikacja wniosków materiałowych) pod kątem ich zgodność  

z dokumentacja projektową oraz przepisami prawa, 

13) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

14) dokonanie odbioru końcowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, 

15) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 

usunięcia wad, 

16) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót oraz Zamawiającego 

o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót naprawczych, 

17) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót  

dokumentów wymaganych do odbioru, 

18) sprawdzenie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót  

dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,  

19) poświadczenie terminu zakończenia robót, 
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20) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz  

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie  

budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna, 

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót, 

22) przekazywanie informacji Zamawiającemu o konieczności wydania Wykonawcy robót  

budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 

23) przygotowanie dokumentów/wyjaśnień niezbędnych do przedłożenia instytucji  

kontrolującej – w zakresie związanym z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru, 

24) składania wniosków do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego  

rzeczoznawcę o ile zajdzie taka potrzeba, 

c) propozycji zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie, 

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy 

zaniedbań wykonawcy robót, 

25) weryfikowanie i opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w zakresie: 

a) zmiany terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, 

b) konieczności i wartości wykonania robót dodatkowych, 

c) konieczności i wartości wykonania robót uzupełniających, 

d) konieczności i wartości wykonania robót zamiennych, 

e) sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę robót, 

26) weryfikacja poprawności sporządzania przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów 

robót: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupełniających, 

27) wykonywanie innych obowiązków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego, 

28) reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy i informowanie Zamawiającego na  

bieżąco o okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób wykonania prac, termin realizacji, 

koniecznych zmianach mających wpływ na wartość umowy z wykonawca robót budowlanych, 

29) zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez  

Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności  

i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie 

wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w 

powyższym  

zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

30) realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego niewymienionych  

powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, 

31) wsparcie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani  

do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających lub 
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zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu  

art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokości: 

netto: ……………….. + podatek VAT (23 %), tj. ………………. zł  

brutto: ……………… zł 

(słownie brutto: ……………), zgodnie ze złożoną ofertą na etapie postępowania. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do  

wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zamówienia bez których nie można wykonać  

zamówienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a także podatek VAT. 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizację umowy w terminie realizacji robót,  

w tym także w terminie zmienionym/przedłużonym oraz realizację umowy z uwzględnieniem 

robót dodatkowych i zamiennych robót budowlanych oraz okresu gwarancji i rękojmi. 

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli strony umówiły 

się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru  

i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, 

sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający przewiduje płatność 

jedną fakturą częściową do wysokości nieprzekraczającej 20% wynagrodzenia brutto, 

proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz fakturą końcową.  

1) fakturę częściową i końcową należy wystawić po dokonaniu odpowiednio odbiorów  

częściowych i końcowego robót budowlanych wskazanych w §1, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, 

2) wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robót -  

po podpisaniu protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego bez wad 

istotnych przez Zamawiającego. 

5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: 

 NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

                        Nr NIP: 891-162-37-44 

ODBIORCA: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,  

                        ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, 

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

7. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty  

otrzymania faktury korygującej. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności, jeżeli taki obowiązek zaistnieje.  

9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu   

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 

10. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. 

§ 5. 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości  

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą  

kosztów związanych z realizacją umowy. 

3. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu 

przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

4. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie  

Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 

wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez  

Prezesa GUS. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,  

z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 może być dokonana nie 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany. 

6. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy 

wyłącznie niezafakturowanej wartości usług. 

7. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

na podstawie ust. 1 będzie zobowiązana wykazać zasadność zmiany: 

1) przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany kosztów  

związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych  

kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

2) wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania  

zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie może  

przekroczyć 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 1, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  

w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.  
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§ 6.  

Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu  

ustalonych w umowie warunków. 

2. Zamawiający ma prawo kontrolować oraz badać gromadzoną przez Wykonawcę  

dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz sporządzać z niej kopie na każdym  

etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 

inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić,  

zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. Zgłoszenia dokonywane będą ustnie 

bądź ostatecznie pocztą elektroniczną z konta Zamawiającego pod wskazany adres poczty  

elektronicznej Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udziałem  

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych  

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw  

dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad będzie ustalał Zamawiający. 

 

§ 7. 

Zasady porozumiewania się stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych  

przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie 

w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom, drogą elektroniczną lub ustnie  

w drodze konsultacji, na okoliczność których będą sporządzane notatki podpisywane przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką  

korespondencję na Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa  

Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  

 

§ 8. 

 Zwłoka i kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

obowiązków określonych w postanowieniach umowy, w szczególności w §1 i 3 umowy  

lub w obowiązujących przepisach prawa; 

2) w wysokości 700,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność na budowie inspektora nadzoru 

robót zgodnie z §1 pkt. 7; 

3) w wysokości 2000,00 zł w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia  

Podwykonawcom usług, jeżeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca; 

4) w wysokości 5000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 

40% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość  

zastrzeżonych kar. 

4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia go z obowiązku 

dopełnienia uchybionych działań lub zaniechań, chyba że doszło do rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy. 

5. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia 

mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

2) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, 

3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar  rozwiązać  firmę lub ogłosić jej upadłość, 

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy nadzoru. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w ciągu 14 dni od daty, kiedy usługi nadzoru 

inwestorskiego winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania  

Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację usług  

nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługę 

nadzoru inwestorskiego, będącą przedmiotem niniejszej umowy, w sposób niezgodny z jej 

zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7  

ust. 1 pkt 4 umowy. 

3. Wezwania, o których mowa w ust. 2, są skuteczne po upływie 7 dni od ich doręczenia i winny 

zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej . 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności  

będących podstawą odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej  

kwalifikowalnym podpisem pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 10. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 
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1. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego usługi objęte niniejszą umową nie  

naruszają praw osób trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialność z tego tytułu  

ponosi Wykonawca. 

2. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw 

strony trzeciej w myśl ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej 

pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia. 

 

 

 

§ 11. 

 Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, 

jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez 

bezpośrednie negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą  

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 12.  

Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite 

niewywiązanie się z zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. 

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy  

podpisywaniu umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. 

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego  

poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego 

obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 

3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast  

poinformowana. 

 

 

 

 

§ 13. 

Wprowadzanie zmian 

1. Zamawiający zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje możliwość  

wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) terminu realizacji umowy na skutek: 

a) wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych, 

b) zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na sfinansowanie  

przedmiotu zamówienia, 
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c) konieczności zmian dokumentacji projektowej (robót nadzorowanych -wskazanych w § 1) 

oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, 

d) zawieszenia robót budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiającego nie z winy  

Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

2) ceny w sytuacji wskazanych w § 5 umowy; 

3) osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna  

spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać akceptację  

Zamawiającego; 

4) sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na  

realizację przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji  

publicznej,  

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem  

nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. 

 

§ 14.  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 15.  

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy nadzoru przy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

RODO) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy nadzoru przy 

przedmiocie niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne  

Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych  

osobowych. 



. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22      www.zdpodolion.rbip.mojregion.info      sekretariat@zdp.aleksandrow.pl      tel. 54 282 27 45 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

11 
 

3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy nadzoru  

zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które mogłyby powziąć  

w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

4. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy nadzoru, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych 

osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Wykonawca nadzoru 

zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu wszelkie koszty. 

 

§ 16. 

Klauzula informacyjna „RODO” 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe 

informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator danych 

osobowych 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim 

Dane kontaktowe Tel. 54 282-27-45 , e- mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl 

Inspektor ochrony 

danych 

Tomasz Suliński 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą: 

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 

ust. 1 lit 

b Rozporządzenia 2016/679). 

 

 

 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą: 

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez 

okres niezbędny do dokonania czynności związanych z 

przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania, 

b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od 

towarów i usług” oraz przepisami „Ustawy - Ordynacja 

podatkowa”, 

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub 

obronie 

przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie. 

 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie 

umów 

powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna). 
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Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile 

przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

Dodatkowe 

informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem 

koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 

przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania 

umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa 

trzeciego. 

d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu 

Informacji 

Publicznej Związku. 

 

§ 17. 

Załączniki 

1.Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robót, 

c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

d) oferta Wykonawcy nadzoru. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                   WYKONAWCA NADZORU: 

…………………………………….             ………..…………………………….. 

 

 


