E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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Znak sprawy DUDiM.272.11.2024 Zatacznik Nr 4b do SWZ
Umowa Nr 272/2/11/2024

zawarta wdniu ..o r. w Odolionie pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibg w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Stowackiego
8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, ktorego dziala Zarzad Dr6ég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia
01.07.2019 .,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Glownego Ksiggowego Zarzadu Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, dzialajacej na podstawie Upowaznienia Skarbnika
Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r.,

zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy “Zamawiajacym”,

NIP: o REGON.....ooiiiiiii ,
TEPreZentOWaANA PIZEZ: ..evvenrienrenreaneeneenneeneennennn, , zwanym w dalszej czgsci umowy
»Wykonawca nadzoru” zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 20109r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ) — zwane dalej takze ,,pzp”.

Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy: ushugi
polegajacej na pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy drég
powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podzialem na 3 zadania:

Zadanie nr 2: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska
Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowg i catosciowq ustuge petnienia nadzoru

inwestorskiego robot budowlanych wskazanych w ust. 1, w tym:

a) nadzor robot branzy drogowej,

b) nadzor robodt branzy sanitarne;,

¢) nadzor robot branzy elektryczne;j

4. Szczegdtowy zakres robdt, ktore zostang objete nadzorem inwestorskim okresla
dokumentacja projektowa oraz szczegotowe specyfikacje techniczne, ktére stanowig integralne
cze$ci niniejszej umowy.
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5. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wyznaczy oraz ustanowi inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w branzy:

Q) AFOgOWE] — P veneeneee et et posiadajacego uprawnienia do
............................................................ Peligcego funkcje koordynatora — 0soby
odpowiedzialnej za koordynacje robot i dziatan na budowie.

7. W zakresie $wiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru ustala si¢:

1) czas $wiadczenia ustug (czas pracy) inspektora powinien by¢ dostosowany do czasu
wykonywanych robdét oraz obejmowac dni robocze,

2) czas jednorazowej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od
zakresu czynnos$ci jakie inspektor musi wykona¢ w trakcie pobytu w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy,

3) obecno$¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postepu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow, jednak nie rzadziej niz........ razy w miesigcu.

§2.
Termin realizacji umowy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem
zamoOwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kohcowego odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.
2. Planowany termin realizacji robot budowlanych 334 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

umowy.

1) Rozpoczgcie robot budowlanych — po przejeciu przez Wykonawcg placu budowy
z chwilg podj¢cia prac przygotowawczych jednak nie predzej niz od dnia 03.02.2025r.

2) Zakonczenie wykonania zamowienia — 334 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ przesunigety w zaleznosci od przebiegu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowaé ustugi
W terminie zmienionym. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ zmieniony, w takiej
sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego jest zobowigzany §wiadczy¢
ushlugi objete przedmiotem umowy.

4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest $§wiadczy¢ ustugi nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji oraz r¢kojmi nadzorowanych robdt budowlanych,
w szczegolnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i usterek, a takze podczas
odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi. Okres gwarancji nadzorowanych
robot uzalezniony jest od oferty Wykonawcy robot budowlanych.
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§ 3.

Obowiazki Wykonawcy Nadzoru
1. Do obowigzkow i czynno$ci Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru w ramach przedmiotu
zamoOwienia nalezy pelnienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w tym w szczegolnosci:
1) kontrola zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlang oraz postanowieniami umownymi,
2) kontrola jako$ci wykonywanych robdt, wbudowywanych elementéw 1 stosowanych
materiatdéw zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu
w toku budowy i przysztego uzytkowania,
3) kontrola zgodnosci przebiegu roboét z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,
4) kontrola ilosci i wartoSci wykonanych rob6t przed odbiorem zakonczonego
etapu/przedmiotu umowy,
5) koordynacja robot roznych branz,
6) kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
wpisoOw stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot. Kontrola prawidtowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jako$ci materialdéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow
stanowigcych zataczniki do odbioru robot,
7) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,
8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,
9) werytikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupehiajace lub zamienne i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,
10) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,
11) w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposoéb powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagg
kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie inwestora (Zamawiajacego),
Wykonawce i autora projektu,
12) biezaca weryfikacja przedtozonych przez Wykonawce robdt atestow, deklaracii,
certyfikatow jakosci, itp. (weryfikacja wnioskéw materialowych) pod katem ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg oraz przepisami prawa,
13) dokonywanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
14) dokonanie odbioru koncowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,
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15) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usunigcia wad,

16) sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robot oraz Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt naprawczych,
17) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robot
dokumentow wymaganych do odbioru,

18) sprawdzenie i1 akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robdt
dotyczacych ilosci 1 wartosci wykonanych robét,

19) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

20) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna,

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej naleznej Wykonawcy Robot,

22) przekazywanie informacji Zamawiajacemu o konieczno$ci wydania Wykonawcy robot
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

23) przygotowanie dokumentéw/wyjasnien niezbgednych do przedlozenia instytucji
kontrolujacej — w zakresie zwigzanym z pelnieniem obowigzkow inspektora nadzoru,

24) sktadania wnioskow do Zamawiajacego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektoweyj,

b) przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce o ile zajdzie taka potrzeba,

¢) propozycji zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmiang¢ terminu wykonania rob6t w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy
zaniedban wykonawcy robot,

25) weryfikowanie 1 opiniowanie wnioskow sktadanych przez Wykonawce robdt budowlanych
w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane,

b) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot dodatkowych,

¢) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot uzupetniajacych,

d) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot zamiennych,

e) sposobu spetienia §wiadczenia przez Wykonawce robot,

26) weryfikacja poprawno$ci sporzadzania przez Wykonawce robot budowlanych kosztoryséw
robot: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupetniajacych,

27) wykonywanie innych obowigzké6w niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego,

28) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy i1 informowanie Zamawiajgcego na
biezaco o okolicznos$ciach mogacych mie¢ wplyw na sposdb wykonania prac, termin realizacji,
koniecznych zmianach majacych wptyw na warto$¢ umowy z wykonawca rob6t budowlanych,
29) zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robdt. Wykonawca bedzie odpowiadal za dopilnowanie kompletnosci
i potwierdzat zgodno$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie

4
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wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie w
powyzszym

zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

30) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego niewymienionych
powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji,

31) wsparcie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporow.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie s umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupehiajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

§ 4.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

115 1 () + podatek VAT (23 %), tj. ceevveevnerennnnnns 7k
brutto: .................. zk
(stownie brutto: ............... ), zgodnie ze zlozong oferta na etapie postepowania.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zamodwienia bez ktérych nie mozna wykonaé
zamowienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizacj¢ umowy w terminie realizacji robot,
w tym takze w terminie zmienionym/przedtuzonym oraz realizacj¢ umowy z uwzglgdnieniem
robot dodatkowych 1 zamiennych robot budowlanych oraz okresu gwarancji 1 rekojmi.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umowity
si¢ 0 wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczatltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
1 kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia groziloby Wykonawcy zamowienia razacg strata,
sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 Zamawiajacy przewiduje platnos¢
jedng faktura czesciowa do wysokosci nieprzekraczajacej 20% wynagrodzenia brutto,
proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz fakturg koncowa.

1) fakture czgsciowag i1 koncowag nalezy wystawi¢ po dokonaniu odpowiednio odbioréw
czgsciowych 1 koncowego robot budowlanych wskazanych w §1, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

2) wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robot -
po podpisaniu protokotéw odbioru czgsciowego oraz protokotu odbioru koncowego bez wad
istotnych przez Zamawiajacego.

5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
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Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:  Zarzad Dro6g  Powiatowych ~w  Aleksandrowie  Kujawskim,
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
6. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
7. W przypadku biednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;.
8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, jezeli taki obowigzek zaistnieje.
9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
10. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.
§5.
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.
2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac
wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku ze zmiang
kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.
3. Przez zmiang¢ kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardéw i ustug
oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.
5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia wejScia w zycie zmian,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 1 2 moze by¢ dokonana nie
wczesniej niz po uptywie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany.
6. Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej wartosci ushug.
7. Strona umowy wnioskujaca o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadno$¢ zmiany:
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1) przedstawi¢ pisemng kalkulacje uzasadniajaca wpltyw zaistniatej zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ datg, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
zamoéwienia uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Laczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

§ 6.

Podstawowe prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatno$ci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.
2. Zamawiajacy ma prawo kontrolowa¢ oraz bada¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacje dotyczaca przedmiotu zamowienia oraz sporzadza¢ z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu zamowienia.
3. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowa¢ i uwzglednic,
zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane bedg ustnie
badZ ostatecznie poczta elektroniczng z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
4. Zamawiajacy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania rob6t. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

§7.

Zasady porozumiewania si¢ stron

1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem uslug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom, droga elektroniczng lub ustnie
w drodze konsultacji, na okoliczno$¢ ktoérych begda sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelka
korespondencj¢ na Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.
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§ 8.

Zwloka i kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkoéw okreslonych w postanowieniach umowy, w szczego6lnosci w §1 1 3 umowy
lub w obowiazujacych przepisach prawa;
2) w wysokosci 700,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
robot zgodnie z §1 pkt. 7;
3) w wysokosci 2000,00 zt w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcom ustug, jezeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca;
4) w wysokosci 5000,00 zt w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.
2. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar.
4. Zaptacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia go z obowigzku
dopelnienia uchybionych dzialan lub zaniechan, chyba ze doszlo do rozwigzania lub
odstapienia od Umowy.
5. Kary, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczagc od dnia dorgczenia
mu zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej.
6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
2) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadtose,
4) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat $wiadczenia ustug w ciggu 14 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, przerwal realizacj¢ ustug
nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
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3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ustuge
nadzoru inwestorskiego, bedaca przedmiotem niniejszej umowy, w sposob niezgodny z jej
zapisami, zapisami specyfikacji warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okre§lonej w § 7
ust. 1 pkt 4 umowy.

3. Wezwania, o ktorych mowa w ust. 2, sa skuteczne po uptywie 7 dni od ich dorgczenia i winny
zosta¢ sporzagdzone w formie pisemnej lub elektronicznej .

4, Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznos$ci
bedacych podstawa odstagpienia.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzone;j
kwalifikowalnym podpisem pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10.
Odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw osob trzecich

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi obje¢te niniejsza umowa nie
naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialno$¢ z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytutu naruszenia praw
strony trzeciej w mys$l ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajagcemu peinej
pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

§11.
Rozwiazywanie sporow
1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze doloza wszelkich staraf, aby ewentualne spory,
jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12.
Sila wyzsza

1. Strony nie be¢da ponosily Zadnej odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub calkowite
niewywigzanie si¢ z zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”.
Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar,
powddz, trzesienie ziemi 1 inne kataklizmy przyrodnicze majgce charakter sity wyzsze;.

2. Strona poszkodowana przez silg¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego
poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystagpieniu. W przypadku niespeinienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sit¢ wyzsza.
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3. Po zakonczeniu trwania silty wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.
§13.

Wprowadzanie zmian
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje mozliwosé
wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydhuzenia terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,
b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zaméwienia,
¢) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (robot nadzorowanych -wskazanych w § 1)
oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych,
d) zawieszenia robdt budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiajgcego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) ceny w sytuacji wskazanych w § 5 umowy;
3) osoby pehiacej funkcje inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spelnia¢ wymagania okres$lone przez Zamawiajacego w SWZ 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego;
4) sposobu spetnienia §wiadczenia, w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia,
b) wystapienia Sity Wyzszej, majace] wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
c¢) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktére wynikaja z zalecen organdw administracji
publicznej,
— o ile okolicznos$ci te powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia;
2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewazno$ci oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 14.

Postanowienia koncowe
1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Czynno$ci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zalgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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§ 15.

Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy s3 zobowigzane do przestrzegania przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
RODO) oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych
osobowych.
2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepujg po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajagce ochrong przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.
3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzigé
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§ 16.
Klauzula informacyjna ,,RODO”
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze
informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych | Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
osobowych

Dane kontaktowe Tel. 54 282-27-45 , e- mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl

Inspektor ochrony Tomasz Sulinski

danych

Cele przetwarzania | Pani/Pana dane osobowe beda:

oraz podstawa | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6
prawna ust. 1 lit

przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).
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Okres, przez ktory
beda przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda:

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez
okres niezbedny do dokonania czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,,Ustawy - O podatku od
towaroOw 1 uslug” oraz przepisami ,,Ustawy - Ordynacja
podatkowa”,

C. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub
obronie

przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:
a. podmioty, ktérym AD udost¢pnia dane osobowe na podstawie
przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego,
b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie
umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotycza

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych
osobowych oraz prawo zadania ich sprostowania, usunig¢cia (o ile
przepisy prawa nie nakazuja AD dalszego ich przetwarzania),
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych oraz
prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na
zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe
informacje

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem
koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami
powszechnie obowiazujacego prawa.

¢. konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych
przepisami prawa jest brak mozliwo$ci zawarcia 1 wykonywania
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlegaty
profilowaniu jak rowniez nie beda przekazywane do Panstwa
trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu
Informacji

Publicznej Zwigzku.
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§17.
Zalaczniki
1.Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robot,
¢) Szczegdtowa Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA NADZORU:
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