E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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Znak sprawy DUDiM.272.11.2024 Zaltacznik Nr 4a do SWZ
Umowa Nr 272/1/11/2024

zawarta wdniu ..o r. w Odolionie pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibg w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Stowackiego
8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, ktorego dziala Zarzad Dr6ég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia
01.07.2019 .,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Glownego Ksiggowego Zarzadu Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, dzialajacej na podstawie Upowaznienia Skarbnika
Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r.,

zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy “Zamawiajacym”,

NIP: o REGON.....ooiiiiiii ,
TEPreZentOWaANA PIZEZ: ..evvenrienrenreaneeneenneeneennennn, , zwanym w dalszej czgsci umowy
»Wykonawca nadzoru” zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 20109r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ) — zwane dalej takze ,,pzp”.

Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy: ushugi
polegajacej na pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy drég
powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podzialem na 3 zadania:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Osno — Zazdromin —etap I1.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowa i catosciowq ustuge petnienia nadzoru
inwestorskiego robot budowlanych wskazanych w ust. 1, w tym:

a) nadzor robot branzy drogowej,

b) nadzor robot branzy sanitarne;,

¢) nadzor robot branzy elektrycznej

4. Szczegdtowy =zakres robdt, ktore zostang objete nadzorem inwestorskim okresla
dokumentacja projektowa oraz szczegotowe specyfikacje techniczne, ktore stanowig integralne
cze$ci niniejszej uUmowy.
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5. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wyznaczy oraz ustanowi inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w branzy:

Q) AFOgOWE] — P veneeneee et et posiadajacego uprawnienia do
............................................................ Peligcego funkcje koordynatora — 0soby
odpowiedzialnej za koordynacje robot i dziatan na budowie.

7. W zakresie $wiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru ustala si¢:

1) czas $wiadczenia ustug (czas pracy) inspektorow powinien by¢ dostosowany do czasu
wykonywanych robdt oraz obejmowac dni robocze,

2) czas jednorazowej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od
zakresu czynnos$ci jakie inspektor musi wykona¢ w trakcie pobytu w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy,

3) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postepu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow, jednak nie rzadziej niz ......... razy W miesigcu,

§2.
Termin realizacji umowy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem
zamoOwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kohcowego odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

2. Planowany termin realizacji robot budowlanych do 334 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
3. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ przesunigety w zaleznosci od przebiegu

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowaé ustugi
w terminie zmienionym. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ zmieniony, w takiej
sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego jest zobowigzany §wiadczy¢
ustugi objete przedmiotem umowy.

4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest $§wiadczy¢ ustugi nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji oraz r¢kojmi nadzorowanych robdt budowlanych,
w szczegolnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i usterek, a takze podczas
odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi. Okres gwarancji nadzorowanych
robot uzalezniony jest od oferty Wykonawcy robot budowlanych.

§3.
Obowiazki Wykonawcy Nadzoru

1. Do obowiazkow i1 czynnosci Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru w ramach przedmiotu
zamoOwienia nalezy petlienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w tym w szczegolnosci:
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1) kontrola zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegoélnosci prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz postanowieniami umownymi,

2) kontrola jako$ci wykonywanych robot, wbudowywanych elementow i stosowanych
materiatdéw zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu
w toku budowy 1 przysztego uzytkowania,

3) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,

4) kontrola ilosci 1 wartosci wykonanych robot przed odbiorem zakonczonego etapu/przed-
miotu umowy,

5) koordynacja robot ré6znych branz,

6) kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
wpisow stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot. Kontrola prawidtowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jako$ci materialdéw, kontrolnych wynikéw badan i1 innych dokumentow
stanowigcych zatgczniki do odbioru robot,

7) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,

8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,

9) weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupelniajace lub zamienne i1 przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,

10) kontrola prawidlowos$ci zafakturowania wykonanych robot,

11) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowos$ci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposoéb powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badZz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy 1 podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania 1 zawiadamia o nich na pisSmie inwestora (Zamawiajacego),
Wykonawce 1 autora projektu,

12) biezaca weryfikacja przedlozonych przez Wykonawce robot atestow, deklaracji,
certyfikatow jakosci, itp. (weryfikacja wnioskéw materialowych) pod katem ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowg oraz przepisami prawa,

13) dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

14) dokonanie odbioru koncowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

15) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usunigcia wad,

16) sprawdzanie wykonanych robdt 1 powiadamianie Wykonawcy robot oraz Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot naprawczych,
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17) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru,

18) sprawdzenie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
dotyczacych ilosci i warto$ci wykonanych robot,

19) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

20) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna,

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej naleznej Wykonawcy Robdt,

22) przekazywanie informacji Zamawiajacemu o konieczno$ci wydania Wykonawcy robot
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

23) przygotowanie dokumentéw/wyjasnien niezbednych do przedlozenia instytucji
kontrolujacej — w zakresie zwigzanym z petnieniem obowigzkow inspektora nadzoru,

24) sktadania wnioskow do Zamawiajgcego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) przeprowadzenie niezbgdnych badan i1 pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawcg o ile zajdzie taka potrzeba,

¢) propozycji zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmiang¢ terminu wykonania rob6t w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy
zaniedban wykonawcy robot,

25) weryfikowanie 1 opiniowanie wnioskow sktadanych przez Wykonawce robot budowlanych
w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane,

b) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot dodatkowych,

c) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot uzupetniajacych,

d) koniecznos$ci 1 wartosci wykonania robdt zamiennych,

e) sposobu spelnienia §wiadczenia przez Wykonawce robot,

26) weryfikacja poprawnosci sporzadzania przez Wykonawce robot budowlanych kosztorysow
robot: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupetniajacych,

27) wykonywanie innych obowigzkéw niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego,

28) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy i informowanie Zamawiajacego na
biezaco o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na sposdb wykonania prac, termin realizacji,
koniecznych zmianach majacych wptyw na warto§¢ umowy z wykonawca rob6t budowlanych,
29) zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci
1 potwierdzat zgodnos$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wyko-
nanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie w powyzszym
zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

30) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego niewymienionych
powyzej, ktore beda niezbgdne do prawidtowej realizacji inwestycji,
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31) wsparcie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporow.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie s3 umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupehiajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt podejmuje wylgcznie Zamawiajacy.

§ 4.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

11511 11 1 + podatek VAT (23 %), tj. ceeveviinnrennnnnn. z1
brutto: .........c....eee z1
(stownie brutto: ............... ), zgodnie ze zlozong oferta na etapie postgpowania.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do

wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zamoéwienia bez ktorych nie mozna wykonad

zamowienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizacj¢ umowy w terminie realizacji robot,

w tym takze w terminie zmienionym/przedtuzonym oraz realizacj¢ umowy z uwzglednieniem

robot dodatkowych i zamiennych robot budowlanych oraz okresu gwarancji 1 rekojmi.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umowity

si¢ 0 wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia

ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru

1 kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia groziloby Wykonawcy zamowienia razacg strata,

sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowg.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢

jedng fakturg czgsciowa do wysokosci nieprzekraczajacej 20% wynagrodzenia brutto, propor-

cjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz fakturg koncowas.

1) faktur¢ czeéciowa i1 koncowa nalezy wystawi¢ po dokonaniu odpowiednio odbiorow

czg$ciowych 1 koficowego robot budowlanych wskazanych w §1, zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym,

2) wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robot -

po podpisaniu protokotdéw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego bez wad

istotnych przez Zamawiajgcego.

5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:  Zarzad Dr6g  Powiatowych ~w  Aleksandrowie  Kujawskim,
ul. Szosa Ciechocifiska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

6. Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego,

5
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w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego.

7. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, jezeli taki obowigzek zaistnieje.

9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (dalej — ,,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowa-
niu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

10. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

§5.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.
2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac
wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku ze zmiang
kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.
3. Przez zmiang¢ kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardéw i ustug
oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.
5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia wejScia w zycie zmian,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 1 2 moze by¢ dokonana nie
wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany.
6. Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej wartosci ushug.
7. Strona umowy wnioskujaca o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadno$¢ zmiany:
1) przedstawi¢ pisemng kalkulacje uzasadniajaca wpltyw zaistnialej zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;
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2) wskaza¢ date, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
zamowienia uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Laczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

§ 6.

Podstawowe prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatno$ci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.
2. Zamawiajacy ma prawo kontrolowaé¢ oraz bada¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacj¢ dotyczaca przedmiotu zamowienia oraz sporzadzaé¢ z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu zamowienia.
3. Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé 1 uwzglednic,
zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane beda ustnie
badz ostatecznie poczta elektroniczng z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
4. Zamawiajagcy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

§7.
Zasady porozumiewania si¢ stron
1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom, droga elektroniczng lub ustnie
w drodze konsultacji, na okoliczno$¢ ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelka
korespondencj¢ na Zarzad Drég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

§ 8.

Zwloka i kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow okreslonych w postanowieniach umowy, w szczegdlnosci w §1 1 3 umowy
lub w obowiazujacych przepisach prawa;

2) w wysokosci 700,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
robot zgodnie z §1 pkt. 7;

3) w wysokosci 2000,00 zt w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcom ustug, jezeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca;
4) w wysokosci 5000,00 zt w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar.

4. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia go z obowiazku do-
petnienia uchybionych dziatan lub zaniechan, chyba ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia
od Umowy.

5. Kary, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia
mu zadania Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§09.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
2) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadtosc,
4) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczal §wiadczenia ustug w ciggu 14 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pi$mie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, przerwat realizacje uslug
nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ustuge
nadzoru inwestorskiego, bedaca przedmiotem niniejszej umowy, w sposob niezgodny z jej za-
pisami, zapisami specyfikacji warunkow zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfi-
kacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 7
ust. 1 pkt 4 umowy.

3. Wezwania, o ktorych mowa w ust. 2, sa skuteczne po uptywie 7 dni od ich dorg¢czenia i winny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej lub elektroniczne;j .

4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okoliczno$ci
bedacych podstawa odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw osob trzecich

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi obje¢te niniejsza umowa nie
naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialnos¢ z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu naruszenia praw
strony trzeciej w mys$l ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajagcemu petnej
pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

§11.
Rozwigzywanie sporow
1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze doloza wszelkich staraf, aby ewentualne spory,
jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12.
Sila wyzsza

1. Strony nie bgda ponosily Zadnej odpowiedzialnosci za cze¢$ciowe lub catkowite niewywig-
zanie si¢ z zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sitg
wyzsza rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, po-
wodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzszej.
2. Strona poszkodowana przez sitg¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego
poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystagpieniu. W przypadku niespeinienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

§ 13.
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Wprowadzanie zmian
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,
b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przekazata srodki na sfinansowanie
przedmiotu zamdwienia,
¢) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (robot nadzorowanych -wskazanych w § 1)
oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych,
d) zawieszenia robdt budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiajacego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) ceny w sytuacji wskazanych w § 5 umowy;
3) osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spelnia¢  wymagania okreSlone przez Zamawiajacego w SWZ 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego;
4) sposobu spetnienia §wiadczenia, w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa, w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,
b) wystapienia Sity Wyzszej, majacej wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
c¢) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktore wynikaja z zalecen organéw administracji
publicznej,
— o ile okolicznosci te powodujg koniecznos¢ zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia;
2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Czynno$ci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§ 15.

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy sg zobowigzane do przestrzegania przepisOw Rozpo-
rzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
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RODO) oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobo-
wych.

2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej] umowy sa zobowigzane stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajagce ochrong przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.

3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepujg po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powziaé
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§ 16.
Klauzula informacyjna ,,RODO”
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze in-
formacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych | Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
osobowych

Dane kontaktowe Tel. 54 282-27-45 , e- mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl

Inspektor ochrony Tomasz Sulinski

danych

Cele przetwarzania | Pani/Pana dane osobowe beda:

oraz podstawa | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6
prawna ust. 1 lit

przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe beda:
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez
okres niezbgdny do dokonania czynno$ci zwigzanych z przygo-
Okres, przez ktory towaniem umowy oraz w okresie jej trwania,
beda przetwarzane b. przez okres wskazany przepisami ,,Ustawy - O podatku od towa-
row 1 ushug” oraz przepisami ,,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,
C. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub
obronie

przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.
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Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:
a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie
przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego,
b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie
umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotycza

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobo-
wych oraz prawo zadania ich sprostowania, usuni¢cia (o ile przepisy
prawa nie nakazuja AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych oraz prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-
nigciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informa-
cje

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecz-
nym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami po-
wszechnie obowigzujacego prawa.

¢. konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych prze-
pisami prawa jest brak mozliwo$ci zawarcia i wykonywania
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaty profilowa-
niu jak rowniez nie beda przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wigcej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu In-
formacji

Publicznej Zwigzku.

§17.
Zalaczniki

1.Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robot,

¢) Szczegdtowa Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

ZAMAWIAJACY :

WYKONAWCA NADZORU:
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