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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.6.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta W dniu ....eeeeennnn. 2023 r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,
przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

zwana dalej ,,Umow3a” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2023 p0z.1605), zwang dalej ,,pzp”, 0 Nastepujacej tresci:

81

Przedmiot zamdwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej
nr 2627C Stupy Duze - Badkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegajaca na
remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21”.
2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zat. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej
sDokumentacja”, zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwana dalej ,,Oferta”,
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zat. nr 4 do Umowy), zwany dalej
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sHarmonogramem”, zaswiadczeniem uprawniajagcym inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych, uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

3. Roboty budowlane prowadzone beda w oparciu o zgloszenie wilasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682, 553, 967.)

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem oraz zakresem robot budowlanych,
objetych Przedmiotem zamowienia.

5. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967.)

6. Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorca bezposrednim jest Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700
Aleksandrow Kujawski, ktorego Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.

7. Niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamowienia, 0 ktdrym mowa w § 1
ust. 1 w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia ................

2. Pod pojeciem zakonczenia realizacji Przedmiotu zamoOwienia, stanowigcego przedmiot
zamOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego | potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot
budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ,
zlozong Oferta oraz Kosztorysem (zal. nr 5 do Umowy), bedzie opiewato na kwote

.................................................................................. ziotych brutto (stownie:
................................................................................................ ), wtym

1] 10t 7zt (stownie:
............................................................................................. ),

VAT .oeevenneen e 7t (stownie:

................................................................. ), zwane dalej ,, Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore obejmuje
pelny zakres robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w umowie.
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3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja Przedmiotu zamOwienia,
w szczegolnosci: podatek od towardéw i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartosé przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
koszty materialow budowlanych, koszty wszelkich rob6t rozbidrkowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty
utrzymania drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych budynkéw, koszty
oznakowania robét na czas robdt, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji,
koszty badan laboratoryjnych, koszty biezgcej obstugi geodezyjnej robdt, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
usunigcia kolizji, koszty usuniecia drzew i1 krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych,
koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty niezbednych nadzorOw, potwierdzen, prac
i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i innych specjalistycznych.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy;
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia odbioru koncowego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg;
6) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z umows;
7) dokonanie odbioru Zadania i zaptata umoéwionego Wynagrodzenia.
2. Obowiagzki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafic nic wyltaczaja ani nie
ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

85
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie
z Dokumentacja, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, przepisami prawa i sztukg inzynierskg oraz na warunkach ustalonych
Umowa,

2) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia (o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967.), dalej zwane u.p.b., do kierowania robotami
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budowlanymi, w specjalnosci inzynierskiej drogowej i pelienia funkcji kierownika budowy
oraz zlozenie do Zamawiajacego najpozniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen 0
podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy;,

3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa W treéci art. 2la u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w dniu zawarcia niniejszej Umowy (Zamawiajacy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),

4) opracowanie i przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajgcemu do
akceptacji programu zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,

5) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane Ilub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1471.),
zgodnie z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu;

7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

9) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji 0 rozpoczeciu robdt Ooraz opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, wykonang we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatlow drogowych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
10) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia oraz pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

11) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania
robat;

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych;

13) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;
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14) uiszczanie opfat za: pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobdr
wody dla potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z Urzadzeniem
I organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

15) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materialdw niezbednych do realizacji
Przedmiotu  zamoOwienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilo§ci w Dokumentacji oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialno$¢. Materiaty i wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym
w Dokumentacji;

16) posiadanie i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikatow, znakdéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z wlasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi;

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzeh i materialdw w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, jesli bedzie taka potrzeba;

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
20) naprawienie na wiasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szk6d wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, jak
roOwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczgcia robot elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy;

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcoéw i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz
termin przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych;

24) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentéw odbiorowych, w tym w szczeg6lnosci: dokumentacji powykonawczej,
kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotow badan
i sprawdzen, wynikoOw pomiaréw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami lub
przez Zamawiajacego — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”;

25) usuwanie wad i usterek na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot
budowlanych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, Oraz pos$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
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budowlane, i jej zmian (przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatlem kopig
umowy o podwykonawstwo);

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedkladajacy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy
0 podwykonawstwo);

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, odwodnieniowe, montazowe.

29) ztozenie dokumentoéw celem weryfikacji zatrudnienia 0so6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz 0s0b) o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu zaméwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego. W trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

30) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,
1726, 2127, 2722, z 2023 1. poz. 295,877.)

2. Wszystkie niezbedne badania, testy materialow Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sa niezgodne z Umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy lub roboty sa zgodne z Umowa — Koszty badan
obcigzg Zamawiajacego.
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3. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robdt nieobjetych
Dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot czy specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, jesli sa one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci
wykonania robot i celu, jakiemu majg stuzy¢.

§6

Nadzér nad robotami
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalno$ci inzynieryjnej drogowej -
2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacjg Umowy w imieniu
Zamawiajacego.
3. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamoéwienia do kontaktow wyznaczony
ZOStAJ€ v,
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim o0sobom wyst¢pujacym
W imieniu Zamawiajgcego, wstgpu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak
i wykonywanych robdt, zwigzanych z realizacja Przedmiotu zamoOwienia. Zmiana
przedstawicieli Zamawiajagcego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pi$mie.
5. Wykonawca zapewni na czas trwania robét kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne W 0Sobie: .................ccoevenn.n. ;
nrotel: ..o poupr. bud. N do
6. Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu
zamoOwienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiazki okre$lone w u.p.b.

87
Rozliczenia i platnosci

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastgpi
fakturami:

- jedng faktura VAT cze$ciowa do wysokosci nieprzekraczajacej 50% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 3 ust. 1, wystawiong w oparciu o protokot odbioru
czesciowego Przedmiotu zamodwienia, ptatng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenie
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez
Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.

Wykonawca przed dokonaniem rozliczenia czesciowego zobowigzany jest do wykazania
zgodnosci  zrealizowanych robot z zatwierdzonym Harmonogramem oraz przedstawi
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zestawienie wykonanych rob6t i rozliczenie ich wartosci zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, do zweryfikowania przez Zamawiajgcego.

- jedng faktura VAT koncowg wystawionag w oparciu 0 protokét odbioru koncowego
Przedmiotu zamowienia, ptatng w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez Wykonawce
sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

2. Faktury beda wystawiona na:

Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski, NIP:
8911623744

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska
22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

3. Faktury tradycyjne przekazane bedg na adres: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski lub
przestane w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).

4. Do faktury czesciowej/koncowej nalezy zalgczy¢ (w przypadku faktury skladanej
w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) zestawienie ilosciowe 1 wartosciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2) komplet Dokumentow odbiorowych — tylko do faktury koncowe;j,

3) dowdd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajgce zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarna odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1465 z p6zn. zm.) [K.c.], ze
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane — tylko do faktury
koncowej. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapflaty.

5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Strony o$wiadczaja, ze beda realizowac ptatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

7. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotdwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
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Z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz.
2324, 2339, 2640, 2707, z 2023r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407.) prowadzony jest
rachunek VAT.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamOwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czgsci zamoOwienia:
4. Podwykonawcg/ami WyKOnaWCy JESt/Sa: .......ouviriirieitiiiiit e
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
6. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamdwienia.

§9
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

§10

Umowa o podwykonawstwo zamowienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
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2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z 8 9.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoS§ci mniejszej niz 0,5% wartoS§ci umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
W dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizszg warto$¢, od ktorej bedzie zachodzil obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§11
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.
W uwagach nie mozna powolywal si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza
niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli
przepisy pzp nie stanowig inaczej.

§12
Odbiory rob6t budowlanych

1. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciaggu 5 dni od daty
zgloszenia.

2. Komisyjny odbidr czesciowy/koncowy catosci robodt, zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czgsciowego/koncowego i potwierdzenia wykonania rob6t do odbioru przez
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika budowy.
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3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji i rgkojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.

4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od Umowy lub zagda¢ wykonania Przedmiotu zaméwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

7. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedlozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczeg6dlno$ci dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawcza, ktore stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypehienia przez Wykonawce
obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Po dacie odbioru koncowego robdt rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji
i rekojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w § 14 ust 2.

§13

Gwarancja jakoSci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamoOwienia na okres .............Iat od daty odbioru koncowego.
2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji 1 rekojmi
Wykonawca dokona ich usuni¢cia na wlasny koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad lub
usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuni¢cia wad lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystgpienia
wad lub usterek pisemnie faksem lub pocztg elektroniczna.
3. Szczegdétowe warunki gwarancji nie moga uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek  dodatkowych  $wiadczen na  rzecz ~ Wykonawcy,  producenta
materiatu/urzadzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w catym okresie gwarancji
1 rekojmi.
4. Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamowienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail). Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt w ramach
udzielonej gwarancji i regkojmi w terminie ustalonym w tym protokole.
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5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

6. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze
usuna¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledéw technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady lub usterki nastgpito jeszcze w czasie
trwania gwarancji 1 rekojmi.

9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645, 760, 1193.) W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do okreslenia warunkow odtworzenia drogi, w celu
przejecia obowigzkoOw gwaranta przez osobe upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi.
Przeniesienie powyzszych obowigzkow dotyczy wyltacznie obszaru, w ktorym nastgpi
ingerencja w substancj¢ drogowg. Brak okresSlenia przez Wykonawce warunkow odtworzenia
pasa drogowego w terminie siedmiu dni od dorgczenia wniosku, przez osobe wystepujaca
0 zajecie pasa drogowego, oznacza¢ begdzie utrzymanie wszelkich obowigzkow Wykonawcy
w zakresie gwarancji, niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy
decyzji zarzadcy drogi.

§14

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co Stanowi KwOte: ...ccceeeeeeeceecnronens 7zt (stownie:
..................................................................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione
W TOIMIE .ot
2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia w KwocCie: ............... 7t
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 12.
3. Pozostata czes¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ..cvvvveernrnreennnes z1 zostanie zwrGcona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi - tj. ..... lat.
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajagcy upowazniony jest do
dysponowania kwotg okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usunig¢cie wad i usterek.
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6. Wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przediluzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady o dlugo$¢ okresu odpowiadajgcy liczbie dni, o ktory przedtuzono
termin realizacji Przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu gwarancji jakos$ci 1 rgkojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamowienia na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dluzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

9. Niedopemhienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowng, 0 Kktorej mowa wtresci § 17 ust. 1 pkt 10) Umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§15

Odpowiedzialnos¢ za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§16
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW).
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
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1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, na wezwanie Zmawiajacego sg zobowigzani do
przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC 1 NNW) na okres obejmujacy czas realizacji
Przedmiotowego zamdwienia.

4. Na wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajagce wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz ogolnymi warunkami ubezpieczenia.

5. Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§17

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstaly z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po
uptywie terminu wykonania okre§lonego w Umowie,
2) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,
3) z tytuhlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdg nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiang,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust.
2 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 29)
Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,
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9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

10) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, 0 Ktorym mowa w tresci
8 14 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 14 ust. 8 Umowy.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamowienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach k.c.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
Wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§18

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciagza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu,
Ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacje przedsigbiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi$mie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,
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6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajagcego z § 16 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych
podstawe odstgpienia.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza
Umowa na zaptate faktury, nic wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robét,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.
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§19

Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu W art. 454 pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitag wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamOwienia, w przypadku:
a) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j,
b) wystgpienia warunkow uniemozliwiajgcych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajagcych w ogble
wykonywanie robot na okres dhluzszy niz 3 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,
c) wydania zakazu prowadzenia robét lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zagdanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robdt lub wstrzymano prowadzenie robot,
d) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzgdzeniami gdzie celem rozwigzania niezbg¢dne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dluzszy niz
3 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,
e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
f) zaistnienia koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuni¢cie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,
g) w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowiagcych Przedmiot zaméwienia, przy
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czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka koniecznos$¢ oraz 0 czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres majga wptyw na pierwotny termin Umowy,

4) koniecznosci wykonania robdt zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie moga by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamOwienia zastosowano lepsze materiaty badz inng
technologig.;

5) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze
w przypadku kalkulowania robdt wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamoéwienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwos$¢ zmiany osOb, o ktorej mowa w § 6 ust. 5 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby bedg takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub
zmiany termindw realizacji poszczegdlnych robét czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbiorow i rozliczenia finansowego z Wykonawca, w szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je W stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia;
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14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Programie w szczeg6lnosci zmian przepisOw prawa, regulamindw, wytycznych i zalecen
dotyczacych Programu,

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmian¢ tresci Umowy moze
wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Postanowienia koncowe
§20

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktdére mogg wynikngé w toku realizowania niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wlasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

§21
1. O ile nie zostalo to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna
korespondencja na podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za
nalezycie doreczong, jezeli bedzie wystana na nastepujgce adresy do korespondencji i poczty
elektronicznej stron:
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski, e-mail:
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Wykonawea : ...........ccooeiiininnn. ce-mail Lo
2. Strony niezwlocznie poinformuja si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres beda
uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

§22
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

8§23
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz pzp.
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8§24
Zaltaczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czgsS¢.

8§25
Niewaznos¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewazno$cig catej Umowy.
W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym
w pierwszej kolejnosci stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

8§26
Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
1.swz

2. Dokumentacja
3. Oferta

4. Harmonogram
5. Kosztorys

Strona 21z 21



	Załącznik Nr 4 do SWZ

