E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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Zatgcznik Nr 3 do WZ
Znak sprawy: DUDIM.262.9.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2024r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w trybie bez stosowania
przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320 [p.z.p.], w zwiazku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie remontu placu przed siedzibg Zarzadu Drég Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim poprzez utozenie naktadki asfaltowej na istniejacej nawierzchni bitumicznej.

2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w przedmiarach robdt oraz zapi-
sach /WZ/.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy.
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§2
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumenty dotyczace przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajem-

nie si¢ uzupetniajace 1 uszczegdtawiajace. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunagé w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlane;j
i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniania z uwzglgdnieniem zawar-
tej Umowy oraz WZ.

§3
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy,

2) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, whasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa,
w szczegblnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone prace oraz dbac
0 stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych przeszkodach
1 trudnosciach mogacych wplynag¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

4) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

5) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

6) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

3. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:
1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowiazany jest stosowac podczas realizacji prac wylacznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.
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2. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakos$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

§5
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§6
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

§7
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbior koncowy
2. Odbidr prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciggu
10 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajgce jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spetnione, aby odbior mégt by¢ dokonany.

3) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowaé bez zbednej zwhoki.

4) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
dokumenty  pozwalajagce na  ocen¢ prawidlowego  wykonania  Umowy,
a w szczegllnosci niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i spo-
rzadza protokdt odbioru, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek,
nie krotszy niz 10 dni, uwzgledniajacy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne; ;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic

dokonania odbioru 1 zada¢ wykonania czesci lub calosci przedmiotu Umowy po raz
3
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drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem, a w razie nie wykonania czgéci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu umowy - z zachowaniem prawa do ob-
cigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan, w szczegdlnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego, nie krotszym niz 10 dni, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwa-
runkowania atmosferyczne, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez
Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla termino-
wego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od
Umowy odstapi¢ 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcig-
zenia Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dziatan, w szczego6lnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania, po wczes$niejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokdt koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umows3.

7. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§8
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony umowy

ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto W WySOKOSCI: ...vvieiiii e zt
w tym podatek VAT 23 % w wysoKoSCl ......c.ovvviiiiinnninnn.n 7t
cena Netto W WySOKOSCI: L.uvviniiiii i V21

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w /WZ/ i jest wynagrodzeniem ryczaltowym obejmujgcym wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.
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4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej 1 Protokolu odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci przedmiotu
umowy.

5. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
pelnego zakresu prac objetego zamowieniem.

6. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie
aneksu do umowy 1 odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

7. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnos$ci.

10. Za dzien dokonania ptatno$ci uwaza si¢ dzien, w ktorym nastapito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ faktur¢ w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.

12. Faktura bedzie wystawiana na (nabywca/odbiorca):

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:
Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

§9
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w odniesieniu do calego przedmiotu umowy okreslonego w §1
w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastgpujace kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 5 w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;
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C) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktérym mowa w § 8,

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej 1 powsta-
tych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i1 zaptatg.

4. Strony zgodnie okreslaja, ze taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 8 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-
bionych dziataf lub zaniechan, chyba, Zze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaptat¢ kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktorym nastapito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§10
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jako$ci na przedmiot Umowy na okres 36

miesiecy.

§11
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwac¢ beda Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytulu rekojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
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§12
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub czgsci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego tej cze$ci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykonaé
w uméwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazow Zamawiajgcego i pomimo Wyznaczenia mu dodatko-
wego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym
ciaggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub cze$ci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czesci powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji

7



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

prac w toku wg stanu na dzien zlozenia osSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawc¢ Zamawiajacy
sporzadzi taki protokodt jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdbw zakupionych przez Wykonawcg celem wykonania niniejszej

umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu Budowy.

§13
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protoko6l koniecznosci, biorac

pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych wa-
runkow ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
0 czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia w przypadku:
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a) jesli pojawily sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodow,

za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robét lub prac

d)

f)
9)

h)
i)

)

nieprzewidzianych w Umowie i1 ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢

przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a bez wykonania ktorych prawidlowe

wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opadéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzgsienie ziemi,

zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wiadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie

Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatow budowlanych niezbednych

do wykonania umowy,

koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie

wykonywania Umowy, ktore beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu

Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania

organdéw administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu umowy;
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— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

K) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezb¢dne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

I) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezb¢dny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia blgdow lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcj¢ kierownika robdt
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Warunkach
Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow wynikaja-
cych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robot, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w  terminie = wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w WZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetniaé wymagania okres$lone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad na etapie wykonywania
przedmiotu zamdwienia i zmiany te beda konieczne, gdyz kontynuacja wykonania
przedmiotu zaméwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana
moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow
w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i1 innych okoliczno$ci powstatych
w zwigzku z zaistnialg wadg w przedmiocie zamowienia,

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogoéw w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

10
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5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciagg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannos$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majace;j
na celu zawarcie Umowy, nie mialyby wptywu na ilos¢ podmiotow zainteresowanych ta
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organi-
zacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego 1 zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sag one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

€) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstepuje
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budow¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wyltaczone z zakresu zamowienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okre§lony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzagdzonym przez Kierownika budowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie
w protokole koniecznosci.

11
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10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, warunkiem
dysponowania przez Zamawiajacego srodkami finansowymi, umozliwiajagcymi wczesniej-
szg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje zmiany w harmonogramie platno-
Sci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapic¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu
nastgpito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznoSci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wlasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

§ 15
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;

12
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawg pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zamdwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostaty
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktore Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

AAIES |,

Telefon | e,

e-mail | iiiiiiiiiiiiiens

dla Wykonawcy:

AAIES |

Telefon | e,

B-MaAll |

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng czgscia Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) /\wz/
2) Oferta Wykonawcy

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
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87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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