E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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Zatacznik Nr 2 do WZ
Znak sprawy: DUDiIM.262.6.2025

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2024r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktoérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w trybie bez stosowania
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320 [p.z.p.], w zwiazku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.

»Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa —
Kawka na odcinku od km 4+140 do km 4+580”. Zakres robot obejmuje roboty remontowe
nawierzchni jezdni oraz poboczy, bez zmiany parametroéw technicznych drogi ani jej prze-
biegu. Roboty nie ingeruja w konstrukcj¢ no$ng zadnych obiektow inzynierskich.

2. Szczegbdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w zapisach /WZ/.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegodlnosci: czynno$ci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy.
§2
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumenty dotyczace przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajem-

nie si¢ uzupetniajace 1 uszczegdtawiajace. W razie wystgpienia rozbiezno$ci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw begdzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej Umowy oraz WZ.

§3
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy,

2) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiazujacych norm, oraz przepisOw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbg¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone prace oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatlych przeszkodach
1 trudnos$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opodznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

4) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

5) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

6) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

3. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:
1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
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§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylgcznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jako$ci, whasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

§5
TERMINY REALIZACJI PRAC
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

§6
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bgdzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

§7
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbior koncowy
2. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior koncowy robot — w ciagu
10 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robo6t potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spetnione, aby odbiér mégl by¢ dokonany.

3) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwtloki.

4) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
dokumenty  pozwalajagce na  ocen¢  prawidlowego  wykonania  Umowy,
a w szczegllnosci niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialow, bedacych
przedmiotem odbioru.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i spo-

rzadza protokét odbioru, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek,
nie krotszy niz 10 dni, uwzgledniajacy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne;;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru i zagda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem, a w razie nie wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu umowy - z zachowaniem prawa do ob-
cigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego, nie krotszym niz 10 dni, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwa-
runkowania atmosferyczne, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$§¢ podejmowania przez
Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla termino-
wego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od
Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcia-
zenia Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dziatan, w szczego6lnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania, po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
J€go przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umowa3.

7. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§8
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej] umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
brutto W WySOKOSCI: . ..vvieiitii e zt
w tym podatek VAT 23 % W WySOKOSC1 ........ovviiviiiiiiinnenn. zt
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cena netto W WySOKOSCI: ..uvvieiiiii i zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w /WZ/ 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej 1 Protokolu odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci przedmiotu
umowy.

5. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
petnego zakresu prac objetego zamowieniem.

6. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

7. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnosci.

10. Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.

12. Faktura bedzie wystawiana na (nabywca/odbiorca):

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:
Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

§9
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w §1
w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 5 w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;

C) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktérym mowa w § §,

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powsta-
tych wczesdniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zaptate.

4. Strony zgodnie okreslaja, ze faczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-
bionych dziataf lub zaniechan, chyba, Zze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaplate kary umownej jest wymagalne z kofcem dnia, w ktérym nastapito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

10
GWARAN(§:JA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakos$ci na przedmiot Umowy na okres....
miesiecy.
§11
REKOJMIA ZA WADY

1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwaé beda Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytulu rekojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
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§ 12
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
lub rozwigzania umowy z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajgcego)
w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykonaé
W umoéwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego i pomimo wyznaczenia mu dodatko-
wego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym
ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni przed dniem ztozenia wniosku o upadtos¢
lub restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w cato$ci lub cze$ci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do natozenia kar umownych i1 dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Os$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czg$ci powinno
nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetienia $wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nastgpujace obowiazki
szczegOtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokdt jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastapito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej

umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.

§13
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorgce

pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wpltyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych wa-
runkow ich wprowadzenia:
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1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania rob6t lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;,

— opadéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystgpienia sit wyzszych i klesk zywiolowych (np. huragan, powodz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajgce ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wiadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatow budowlanych niezbednych
do wykonania umowy,

h) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktore bedg miaty istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,

J) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dzialania
organdéw administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
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— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzagdzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

1) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezb¢dny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile
trwa¢ bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okre§lone w Warunkach
Zamoéwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow wynikaja-
cych zumowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robot, zgodnie z  Zadaniem = Zamawiajacego w  terminie  wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w WZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad na etapie wykonywania
przedmiotu zamdwienia i zmiany te beda konieczne, gdyz kontynuacja wykonania
przedmiotu zamowienia grozilaby powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana
moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow
w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych
w zwigzku z zaistnialg wadg w przedmiocie zamowienia;

10
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2.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznos$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile¢ wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktére podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedura, przykladowo: zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organi-
zacyjna Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustala wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamdéwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie
w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu

wykonania oraz mozliwos$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, warunkiem

dysponowania przez Zamawiajacego Srodkami finansowymi, umozliwiajacymi wczesniej-
sza zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje zmiany w harmonogramie platno-

Sci.

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedluzenie terminu bedzie moglo nastapi¢ o okres rowny

dniom roboczym, w ktéorych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu
nastapito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 14
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.
W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bgdzie wystapi¢ na droge sagdowa.

11
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3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§ 15
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamdwien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
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panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktoérych dane przekazane zostaly
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioragcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmnie;j
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

Adres |,

Telefon |

e-mail | iiiiiiiiiiiieens

dla Wykonawcy:

Ades |
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Telefon |

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czescig Umowy s nastgpujace zatgczniki:
1) /'WZ/
2) Oferta Wykonawcy

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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