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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.261.6.2025

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2025 r. w Odolionie, pomig¢dzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

»Remont drogi dla pieszych przy DP nr 2633C ul. Narutowicza
w Aleksandrowie Kujawskim”
§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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3. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane.
6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedza 1 zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peini jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.
9. Protokoél koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatléw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w $wietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.
10. Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbiorow wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnosci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.
11. Protokél koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zaméwienia — wykonania robdt budowlanych.
12. Protokol ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.
13. Protokot zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w S$wietle obowigzujacych wymogow
2
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prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbidér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezef, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegolnych urzadzen oraz przedtozenie dokumentdéw
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla os6b wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczes$niej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo 1 w znaczacy sposob utrud-
niajg wykonywanie cze$ci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zarowno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czg¢sto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski Zywiolowe majagce wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal lub mréz, szczegdlnie w dhuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Remont drogi dla pieszych przy
DP nr 2633C ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim ”:

a. wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacj¢ projektowa
sktadajacg si¢ z projektow budowlanych, przedmiaréw robot a takze w oparciu o SST
i zapisy SWZ;

b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

c. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rob6t budowlanych.

2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowe;,
przedmiarach robot oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczego6lno$ci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wza-

jemnie si¢ uzupetniajaca 1 uszczegoOtawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw begdzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowia podstawe realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
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wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbad
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i1 udostgpnianie Zamawiajagcemu, Inspektorowi
1 innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplynaé¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpocze¢ciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdélnych za szkody powstale
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zgtaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umoéw,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgltoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezagco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestorow sieci warunkow wykonania robot. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciagltego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
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uwzgledniajagcy warto$ci zadan oraz wskazane terminy i warunki ptatnosci, zgodnie
z postanowieniami § 9 umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé
niezbe¢dne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem.

5. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

6. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié
i przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy musza znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany
i techniczny, SST, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoly oraz inne dokumenty, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wylacznie nowe wyroby,

materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt 1 ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jako$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatéw
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST, bedzie moz-
liwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawg i montaz materiatéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatéw nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
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§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcie wykonania zamdwienia — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie wykonania zaméwienia — od dnia podpisania umowy do 2 miesiecy

2. Zadate wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia rob6t objetych
umowg, wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane begdzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbior koncowy,
2) odbior ostateczny.
2. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie konieczno$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje 1 przedlozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robdt. W przypadku wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbiér koncowy robdt — w ciagu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelnione, aby odbior mégt by¢ dokonany.



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwloki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jako$ci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i1 zgloszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialéw zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty do-
puszczenia do stosowania w budownictwie 1 spelniajace zakladane projektowe
i uzytkowe warunki wytrzymalosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupelniajacy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzona przez kierownika budowy 1 zaakceptowana przez projektanta
1 Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno—budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersjg;

7) dokumentacj¢ geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji 1 Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);

8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz 1 badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

9) protokoty odbioréw technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne

lub deklaracje wlasciwosci  uzytkowych, dopuszczajace do  stosowania
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w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm i warunkow technicznych;

11) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na calo$¢ przedmiotu zamdéwienia wystawiong przez Wykonawce,
zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
i sporzadza protokot odbioru, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usunigcia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmowié
dokonania odbioru i zada¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady i/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania cze¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami umownymi
i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy =zaistnieje koniecznos$¢
podejmowania przez Zamawiajacego dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowa-
niem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan,
w szczegllnosci karami umownymi 1 prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady 1/lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia lub ich usuni¢cie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zagda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokot konicowego odbioru robot Obiektu bgdzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) datg rozpoczecia 1 zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jako$ci robot podlegajacych odbiorowi,
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5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;
6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;
7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze;
8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0so6b uczestniczacych
w odbiorze.

7. Protokoét koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umow3 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.

8. Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu r¢kojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto W WySOKOSCI: ...uvieiiii i zt
w tym podatek VAT 23 % w wySsoKOSC1 ........coevviiiiiiinnenn. zt
cena Netto W WYSOKOSCI: .uuuuinuiiiiiii it zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktérych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST 1 SWZ 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujagcym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegodlnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWZ.

3. Podstawa do rozliczania ptatnosci bgdzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4,
warunki ptatnos$ci.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamdwienia nastgpi jedng
faktura koncowa.

5. Podstawg wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego 1 wykonaniu
pelnego zakresu prac objetego zamdowieniem.

7. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytutu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy i odrgbnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania ptatnosci beda podpisane protokoly odbioru robdt okreslone

w § 8 ust. 1.
10
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10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i1 ustlug (VAT), ktéra wynikaé bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposoéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-
zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT
nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystgpig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:
- powszechnie dostgpne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprzetu na podstawie ogodlnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-6w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnos$ci.
15. Za dzief dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktorym nastgpito przekazanie naleznos$ci
na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Dokonanie platnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaplaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.
17. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.
19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):
NABYWCA:
Powiat Aleksandrowski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:
Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

11
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§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dzialajagcego na
podstawie stosownego petlnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz skladania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
3. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:
1) Marcin Strych — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu

zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymdg dotyczy osdb wykonujacych prace zwigzane z:
zadaniem pn. Remont drogi dla pieszych przy DP nr 2633C ul. Narutowicza w Aleksandro-
wie Kujawskim, obejmujac:

- prace przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz
nawierzchni z kostki betonowej, montaz elementéw wykonczeniowych (krawezniki,
obrzeza, oporniki), a takze wykonanie pomiarow geodezyjnych i dokumentacji powyko-
nawczej.

Obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcoOw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne

12
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)

postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przediozenie:

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz oséb) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odno$nie spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy 1 zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji 1 rozliczen wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci

dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,

dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody 1 pisemnego potwierdzenia.
§13
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w § 2

w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

13
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a)

b)

c)

za zwloke w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy dzien
zwloki,

za zwloke¢ w usunig¢ciu wad 1/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuni¢cie wad - w wysokos$ci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.
za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspolpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 9 ust. 1,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

z tytulu niezgtoszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej Umowy;

z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia os6b na podstawie umowy
o prace w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spelnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrud-
niania 0so6b $wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej 1 powsta-

tych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i1 zaptatg.
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4. Strony zgodnie okreslaja, ze taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-
bionych dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszto do rozwigzania lub odstagpienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastapito
zdarzenie bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§14 ]
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

2. Szczegbdtowe zapisy dotyczace warunkow gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zalacznik do Umowy.
3. Wykonawca wypeni kart¢ gwarancji na poszczegodlne zadania podane w § 2 ust. 11 2
Umowy.
§15
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwac¢ beda Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajacym wypetienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwos$ci
dla ludzi 1 wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, halasu 1 innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 osob trzecich z tytutu szkdéd powstalych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

15



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

17

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYVEANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czesci zamoOwienia
podwykonawcom, ktorych dane bedzie zgtaszat w trakcie realizacji umowy ( jesli dotyczy).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisOw warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawia-

jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
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przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej] w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

. Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
4301474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre$lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdét bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie sta-
nowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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§18
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia badz jego czg$cig zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktoéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi zgodnie z terminami
platnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,
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o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci, o ktoérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odnosnie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwaé Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
ztozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaly, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcy);

5) gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpocz¢ciem wykonywania prac lub poszczegodlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykonac
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Inspektora 1 pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czgsci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636

19



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych 1 dochodzenia

odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robét, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czgsci powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstagpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwiazanie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materialdéw zakupionych przez Wykonawce¢ celem wykonania niniejszej

umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.
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§ 20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogdéw wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorae
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany 1 sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wpltyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
o czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) jesli pojawily si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ koniecznos¢ wykonania robdt lub prac
nieprzewidzianych w Umowie 1 ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j,

— opadéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiolowych (np. huragan, powodz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
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okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami;
g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatéw budowlanych niezbednych

do wykonania umowy,

h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp

)

3

oraz robdt zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie

wykonywania Umowy, ktére beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu

Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dziatania

organow administracji w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne

)

jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezbedny na wykonywanie robo6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usunigcia bledow lub  wprowadzenia zmian

w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwa¢ bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich

zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,
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2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za wuprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robdt, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robdt, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamoéwienia grozitaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu
wykonania 1 innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania 1 innych okolicznosci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sily
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy 1 takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczg¢cia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wplywu na ilo§¢ podmiotdéw zainteresowanych ta
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
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Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego 1 zatwierdzenia do

realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalag wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamdwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy 1 zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajacego  Srodkami  finansowymi,
umozliwiajgcymi wczesniejszg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie platnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapic¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu
nastapito op6znienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.
2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
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3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamdwien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
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panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktoérych dane przekazane zostaly
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioragcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmnie;j
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

Adres |,

Telefon |

e-mail | iiiiiiiiiiiieens

dla Wykonawcy:

ades | e
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Telefon |

e-mail |

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czescig Umowy s nastgpujace zatgczniki:
1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzor Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

»Remont drogi dla pieszych przy DP nr 2633C ul. Narutowicza
w Aleksandrowie Kujawskim”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamoéwienia objetego Umowa nr
.................... zdnia ............................, odebranego protokotem koncowego od-
bioru robot Obiektu zdnia ...........c.oooviiiiiiin, ;

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ zobowigzania,
o ktéorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wad¢ ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgloszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;
2) wramach obowigzkow objetych gwarancja jako$ci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;
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3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wad¢ roéwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogoélne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunig-
cia jej w najwczesniej] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad 1 szkdéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktoérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawg tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a)uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych

bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:
a)dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).
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5. Przeglady gwarancyjne

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komi-
sj¢ przegladowa;

4) na miesiac przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
W wWw. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ..........covieiiiiii i

2) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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