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Załącznik Nr 3 do SWZ
Znak sprawy: DUDiM.261.8.2025

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu ………….. 2025 r. w Odolionie, pomiędzy: 
Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski, reprezentowany przez:
Marcina Strycha – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na 
podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Wioletty Ochocińskiej udzielonej na podstawie 
Upoważnienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a 
………………………. z siedzibą w: ………………………………………, 
NIP ………………………, REGON ………………….., reprezentowaną przez:
…………………………………., 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiatę oraz zmianę konstrukcji dachu i pokrycia ścian istniejącego budynku gospodarczego”- 
IV postępowanie

§ 1
DEFINICJE
Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych.
2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia Oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(w treści SST) – dokument opisujący warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy. 
5. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich prac obejmujących w szczególności roboty budowlane. 
6. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. Nadzór Inwestorski (dalej Inspektor) – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący 
z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy jak 
i monitorujący realizację Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pełniącego funkcję Inspektora nie będzie wymagała zmiany Umowy – o zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
pisemnie. Inspektor pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego”.
9. Protokół konieczności – protokół zgłoszenia prac, nieobjętych dokumentacją projektową lub zgłoszenia zmian materiałów, urządzeń, koniecznych do użycia, aby zrealizować Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle obowiązujących wymogów technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczność/możliwość udzielenia odrębnych zamówień stosownie do postanowień Pzp, konieczność/możliwość 
udzielenia odrębnych zamówień stosownie do postanowień Pzp, jak i sankcjonujący 
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisującej Przedmiot Umowy.
10. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 
dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora oraz Wykonawcy.
11. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Inspektora stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisany przez Komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg gwarancji dla 
przedmiotu zamówienia – wykonania robót budowlanych.
12. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Inspektora stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu gwarancji.
13. Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową, 
a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy – należy przez to 
rozumieć dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle obowiązujących wymogów 
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczność/możliwość udzielenia 
odrębnych zamówień stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, jak 
i sankcjonujący ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisującej przedmiot niniejszej Umowy.
14. Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty 
potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość 
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich 
zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania 
przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.
15. Odbiór końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, 
przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń oraz przedłożenie dokumentów 
potwierdzających przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, a także uporządkowanie terenu inwestycji.
16. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy, dokonywany przed upływem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym 
nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane.
17. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać.
18. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan 
przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, 
huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie czasu, osuwiska ziemi.
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujący wykonanie  robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiatę oraz zmianę konstrukcji dachu i pokrycia ścian istniejącego budynku gospodarczego”- IV postępowanie.
Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a. zmianę konstrukcji dachu budynku gospodarczego,
b. wykonanie nowego pokrycia ścian budynku,
c. rozbudowa budynku gospodarczego o wiatę oraz pomieszczenie gospodarcze
d. realizację niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,
e. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego; 
f. [bookmark: _Hlk90632461]opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót budowlanych.

1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w STWiORB a także w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych 
z zapoznaniem się z warunkami terenu budowy wykonania dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej budowy zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).
§ 3
INTERPRETACJE
Treść Umowy oraz dokumentów dotyczących przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych 
dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniania z uwzględnieniem zawartej Umowy, SWZ i następnie dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1. przekazanie w dniu przejęcia placu budowy przez Wykonawcę dziennika budowy 
i dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie;
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie,
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1. wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z  zachowaniem  należytej  staranności,  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, 
w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;
1) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy; 
2) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorowi 
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez 
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac; 
3) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy; 
4) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczególnych gestorów sieci 
o rozpoczęciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi przez gestorów;
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe 
na terenie budowy od chwili jego przekazania;
6) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy; 
7) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie; 
8) pisemne zgłaszanie podwykonawców oraz zawartych z nimi umów,
9) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora lub Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;
10) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Inspektorem w przypadku odstępstw 
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;
11) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazanie jej 
Zamawiającemu;
12) [bookmark: _Hlk156479323]aktualizacja wydanych przez gestorów sieci warunków wykonania robót. Koszt 
aktualizacji warunków i ich realizację od gestorów należy uwzględnić w cenie oferty;
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy na wszystkie zadania, uwzględniający wartości zadań oraz wskazane terminy i warunki płatności, zgodnie 
z postanowieniami § 9 umowy.
3. Wykonawca zrealizuje na swój koszt: 
1. zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż.; 
1) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
4. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić 
i przechowywać na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany 
i techniczny, STWiORB, protokół przekazania terenu budowy, notatki ze spotkań 
organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.
§ 5
WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA
0. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
1. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli 
w tym zakresie przez Inspektora.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiałów 
planowanych do wbudowania. 
3. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia 
w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, będzie możliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważnia Wykonawcy do zmiany materiałów.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, posiadających wymagane certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów i materiałów.
7. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy. 

§ 6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 
1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy przez obie strony.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych w terenie nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3) Za rozpoczęcie robót budowlanych uznaje się faktyczne podjęcie działań w terenie, potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy oraz obecnością zasobów wykonawcy (sprzętu, materiałów lub personelu).
4) W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
5) Przedmiot umowy –budowa i rozbudowa budynków gospodarczych, zostanie wykonana do 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do…………………
6) Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez  kierownika budowy i potwierdzoną pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 

§ 7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje zapozna się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 
instalacji.
1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia placu budowy przez cały okres realizacji robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi ochrony osób trzecich i mienia.
4. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
a) oznakowania i ogrodzenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym,
b) zamontowania odpowiednich tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
c) zapewnienia oświetlenia placu budowy, jeżeli prace prowadzone są po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności,
d) stosowania odpowiednich środków zabezpieczających przed możliwością wypadków lub uszkodzeń mienia w sąsiedztwie budowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia placu budowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym punkcie umowy.



§ 8
ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory:
1. odbiory częściowe,
1) odbiór końcowy,
2) odbiór ostateczny.
1. Odbiór prac budowlano montażowych:
1.  Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgłosi gotowość prac do odbioru końcowego. 
1) W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży Inspektorowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika 
budowy.
2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, ewentualnie przekaże Wykonawcy pismo ustalające jakie warunki jeszcze muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany. 
3) Zakończenie czynności odbiorowych będzie następować bez zbędnej zwłoki.
4)  Przed odbiorem końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi 
Inspektorowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, 
a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli 
jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in.:
1) dzienniki budowy z wpisem: 
a) kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy,
b) Inspektora potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru 
końcowego;
2) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa 
budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu; 
3) oświadczenie geodety potwierdzające wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej,
4) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe 
i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH;
5) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku 
oświadczenie, powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora; 
6) dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta 
i Inspektora. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego, technicznego 
lub wykonać nową wersję; 
7) dokumentację geodezyjną obejmującą:
a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami 
z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiający dopuszcza złożenie szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupełnienia o mapy 
zarejestrowane w ośrodku);
8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce); 
9) protokoły odbiorów technicznych;
10) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne 
lub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do stosowania 
w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych;
11) zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru;
12) kartę gwarancyjną na całość przedmiotu zamówienia wystawioną przez Wykonawcę, zgodnie z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej.
2. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
0. jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru 
i sporządza protokół odbioru, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad 
i/lub usterek;
1) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru i żądać wykonania części lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania części lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obciążenia 
Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, w szczególności karami umownymi i prawem do odszkodowania
2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 
podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje 
zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, 
w szczególności karami umownymi i prawem do odszkodowania
3. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 
5. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:
0. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;
1) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;
2) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności;
3) wynik dokonanego sprawdzenia, jakości robót podlegających odbiorowi, 
4) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;
5) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek;
6) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze;
7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora i osób uczestniczących 
w odbiorze.
6. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objętych umową i złożeniu operatu kolaudacyjnego.
7. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi. 
8. Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę. 

§ 9
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

brutto w wysokości: ……………………………………………… zł  
w tym podatek VAT 23 % w wysokości ……………………….. zł  
cena netto w wysokości: ………………………………….…….. zł 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w dokumentacjach projektowych, w skład których wchodzą: projekty budowlane, przedmiary robót, STWiORB i SWZ i jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczególności 
następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe (m.in. utylizacja wszelkich odpadów itp.), utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, 
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikające z niniejszej umowy oraz SWZ.
3. Podstawą do rozliczania płatności będzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wartości i terminy realizacji zadań oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4, 
warunki płatności.
[bookmark: _Hlk203379614]4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi dwoma prawidłowo wystawionymi fakturami VAT. Faktura częściowa płatna w terminie do 14 dni, faktura końcowa płatna w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu - złożonymi zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,  w oparciu o protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe w oparciu o protokół odbioru częściowego robót tj. Wykonawca wystawi  fakturę VAT częściową do końca listopada 2025 r. za wykonany zakres zadania na kwotę nieprzekraczającą 50 % wynagrodzenia. Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową po wykonaniu całości Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT końcowa wystawiona będzie na kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w §9,                    pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury VAT częściowej (około 50 % Wynagrodzenia).
5. Podstawą wystawienia faktury musi być potwierdzenie wykonania zakresu prac przez 
Inspektora Nadzoru.
6. Faktura końcowa wystawiona może zostać po dokonaniu odbioru końcowego i wykonaniu pełnego zakresu prac objętego zamówieniem.
7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu do umowy i odrębnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.
8. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu umowy z tytułu waloryzacji zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu do umowy i odrębnej faktury.
9. Warunkiem dokonywania płatności będą podpisane protokoły odbioru robót określone 
w § 8 ust. 1. 
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust.1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
11. Jeżeli wystąpią roboty innego rodzaju wykraczające poza przedmiot umowy tzn. takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te realizowane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane winny być w oparciu o następujące założenia:
	- powszechnie dostępne w tym zakresie nakłady rzeczowe,
	- ceny materiałów i sprzętu na podstawie ogólnodostępnych publikacji cenników 
materiałów, KNR-ów lub KNNR-ów; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiałów.
12. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT w ciągu 14 dni dla faktury częściowej, 30 dni dla faktury końcowej licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
14. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 
trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
15. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Dokonanie płatności końcowej będzie możliwe, jeżeli Zamawiający otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami.
17. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 
fakturowania. 
19. Faktury będą wystawiane na (nabywca/odbiorca):
NABYWCA:
Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski

§ 10
OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 
posiadające odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
1. Wykonawca wyznacza:
……………………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Umowy – 
w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, 
podpisywania protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
[bookmark: _Hlk155439240][bookmark: _Hlk198641588]……………………………………………. - jako kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej …………………………………………………………………...………………
	
W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu – osoba wskazana przez Wykonawcę 
w zastępstwie powinna spełniać warunki, które określone zostały w SWZ odpowiednio dla osoby mającej uczestniczyć w realizacji Umowy.
3.  Przedstawicielami Zamawiającego będą:
1) Marcin Strych – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
2) Inspektor  nadzoru inwestorskiego.
§ 11
WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przedmiotowy wymóg dotyczy osób wykonujących prace związane z:
„Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiatę oraz zmianę konstrukcji dachu i pokrycia ścian istniejącego budynku gospodarczego”- IV postępowanie, obejmując w szczególności: 
- zmianę konstrukcji dachu budynku gospodarczego,
- wykonanie nowego pokrycia ścian budynku,
- realizację niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
1. [bookmark: _Hlk155607995]Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie 
czynności wskazanych w SWZ, poprzez przedłożenie:
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osób) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12
INSPEKTOR (NADZÓR INWESTORSKI)
1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, jakością oraz sposobem wykonania prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych prac.
1. Inspektor przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści 
dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.
2. Inspektor nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 
§ 13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą 
odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą kary umowne. 
1. Kary te będą naliczane w odniesieniu do całego przedmiotu umowy określonego w § 2 
w następujących przypadkach i wysokościach:
0. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, w terminie o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1- za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa – odpowiednio w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;
c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki.
d) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,
e) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów i urządzeń nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej lub jakościowej Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,
f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,01 % Wynagrodzenia brutto określonego 
w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
g) z tytułu niezgłoszenia podwykonawcy oraz nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;
j) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy 
o pracę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę – za każdy pojedynczy przypadek niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę.
3. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.
4. Strony zgodnie określają, że łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 30 % wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast wymagalne.
7. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia uchybionych działań lub zaniechań, chyba, że doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
8. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do naliczenia kary umownej. Jeżeli Wykonawca wezwany 
do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie netto płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, na zasadach określonych w ustępach poniższych.
1. Wynagrodzenie netto płatne Wykonawcy będzie waloryzowane za usługi wykonane i odebrane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja polega na pomnożeniu wynagrodzenia netto przez współczynnik waloryzacyjny Pn.
1. [bookmark: _Hlk115854530]Wynagrodzenie netto podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:



gdzie:
Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej, 
0,5 – stały współczynnik, wynikający z podziału ryzyka, przedstawiający część wynagrodzenia nie podlegającą waloryzacji,
0,32 – waga CPI,

- obliczony na podstawie wzoru powyżej miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, narastający od daty składania ofert do dnia odbioru Elementu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) lub części Elementu TER o ile w Umowie przewidziano. Obliczenia przeprowadza się zaokrąglając wynik do jednego miejsca po przecinku po wykonaniu każdej operacji mnożenia stosując tzw. metodę nawiązań łańcuchowych. 

, , …,  – wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku” w sekcji określonej jako Wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”, odpowiadające kolejnym następującym po sobie miesiącom po dniu składania ofert do dnia odbioru Elementu TER lub części Elementu TER o ile w Umowie przewidziano. CPI1 to wskaźnik za pierwszy miesiąc następujący po dniu składania ofert, CPIk to wskaźnik za miesiąc w którym dokonano odbioru Elementu TER lub części Elementu TER o ile w Umowie przewidziano.

 – początkowy miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wartość CPI0=100,

0,18 – waga wynagrodzeń W,
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu odbioru Elementu TER lub części Elementu TER o ile w Umowie przewidziano,
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu składania ofert. 
1. Iloraz wskaźników cen, tj.: CPIn/CPIo oraz iloraz wynagrodzeń, tj.: Wn/Wo należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag np.: (0,32 x CPIn/CPIo) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Współczynnik Pn należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
1. W sytuacji braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca, w którym odebrano Element TER lub część Elementu TER o ile w Umowie przewidziano. Występując o wynagrodzenie Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. 
1. Ustalone w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie powyżej wartości będą skorygowane przez Zamawiającego z zastosowaniem wskaźników GUS właściwych dla miesiąca, w którym odebrano Element TER lub część Elementu TER o ile w Umowie przewidziano, niezwłocznie po ich publikacji. Zmiana wynagrodzenia zostanie uwzględniona w ramach następnej płatności. W przypadku gdyby wskaźniki: CPIn i Wn przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
1. [bookmark: _Hlk139522336]Łączna wartość korekt netto, wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w brzmieniu aktualnym na dzień jej zawarcia.
1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy z odpowiednim zastosowaniem ust. 2-7 powyżej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. przedmiotem umowy są usługi, roboty, dostawy;
1. okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy;
1. Wykonawca nie dokonał innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen wynikającym z okoliczności wskazanych w pkt 1 Preambuły do Aneksu albo dokonał waloryzacji jednak w kwocie netto niższej niż +/- 5 % ustalonego w umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w granicy takiego limitu. 
1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także cen jednostkowych.
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, a także cen jednostkowych, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
na zasadach i w sposób określony w pkt. 2) – 11)  poniżej, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) tiret 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1) tiret 2 – 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zasady  gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
1. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym Usługi lub w związku ze zmianą planów i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób Świadczących Usługi o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
1.  W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt. 1), każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 1) tiret 2 , 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 2, lub
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 3, lub
- pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) tiret 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 8).
1. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 7), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
1. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 7). W takim przypadku przepisy pkt. 8) – 10) stosuje się odpowiednio.
1.  Postanowienia określone w ust. 9 będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W sytuacji, w której Umowa z Podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już zmieniane zgodnie z postanowieniami ust. 9, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy będzie zmienione od miesiąca następnego po miesiącu w którym zawarto umowę z podwykonawcą. 
1. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 14
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości.
1. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Umowy.
2. Wykonawca wypełni kartę gwarancji na poszczególne zadania podane w § 2 ust. 1 i 2 Umowy.
§ 15
RĘKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru końcowego.
1. Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie protokół ostatecznego odbioru robót.
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
§ 16
OCHRONA ŚRODOWISKA
0. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, 
jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym 
z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także 
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  

§ 17
ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia podwykonawcom, których dane będzie zgłaszał w trakcie realizacji umowy ( jeśli dotyczy).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
0. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
1) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy – postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w treści § 6 niniejszej umowy;
4) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego;
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 
nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w treści § 9 niniejszej umowy, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
8. Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
12. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

§ 18
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców, a wraz z fakturą 
za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 
bankowego na kwotę należną Podwykonawcom wraz z oświadczeniem podwykonawcy, 
iż należności związane z realizacją zamówienia bądź jego częścią zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych
 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi zgodnie z terminami 
płatności określonymi w § 9 niniejszej umowy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
0. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
1) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie 
domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy. 
8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w § 9 Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku powzięcia informacji przez Zamawiającego odnośnie niezgłoszonego 
podwykonawcy wykonującego prace na terenie budowy przejętym przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 
W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub w przypadku nieuznania przez Zamawiającego złożonych wyjaśnień, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 lit. g).
§ 19
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
0. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części 
lub rozwiązania umowy z Wykonawcą (stosownie do wyboru Zamawiającego) 
w następujących sytuacjach:
1. zamiaru ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji Wykonawcy;
1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego tej części, która jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy;
3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą);
4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych 
etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać 
w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo 
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji 
przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie 
z warunkami Umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub restrukturyzacji lub podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
2. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej w całości lub części Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa 
do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nałożenia kar umownych i dochodzenia 
odszkodowania.
3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub odstąpienia od niej w całości lub części powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:
0. wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni 
od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy;
1) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do spełnienia świadczenia).
6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe:
1. w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, w wypadku uchybienia tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający 
sporządzi taki protokół jednostronnie na koszt wykonawcy,
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy,
2) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
4) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
7. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:
1. dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,
1) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę celem wykonania niniejszej umowy,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.

§ 20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1)  Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania Umowy, uniemożliwiające dotrzymanie terminu 
wykonania określonego w Umowie;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 
nieprzewidzianych w Umowie i których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających 
powyżej 4 dni:
· temperatury uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej,
· opadów śniegu, gradu lub deszczu, uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
e) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje 
odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;
f) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami;
g) ograniczenia dostępności lub braku na rynku materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robot dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robót zwiększających zakres zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,
i) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie 
wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy,
j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działania 
organów administracji w szczególności:
· przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa;
· odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
· konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy;
· konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
· zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
k) wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
l) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz 
uniemożliwiających wykonywanie robót, przy czym przesunięcie terminu robót 
nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie robót po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz,
m) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w Dokumentacji przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie nowych rozwiązań projektowych,
n) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich 
zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin Umowy,
2) Zamawiający dopuszcza zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót 
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, 
że wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy, kierownika robót, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika robót, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym 
we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału 
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spełniać wymagania określone dla danego 
specjalisty;
3) Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji 
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany te będą konieczne, gdyż kontynuacja wykonania przedmiotu zamówienia groziłaby 
powstaniem obiektu obarczonego wadą – zmiana może dotyczyć sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu 
wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub SST;
4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
5) Zamawiający dopuszcza zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły 
wyższej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze 
obiektywnym, niezależnych od stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia 
stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;
6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co należy 
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą, przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian 
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,
8) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
0. dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
a) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane 
uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,
b) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane 
zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
9) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności. Zakres robót 
zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz w przedmiarze robót 
sporządzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.
10) W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia przewiduje się skrócenie terminu
       wykonania oraz możliwość wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod 
       warunkiem dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi, 
       umożliwiającymi wcześniejszą zapłatę. W takim wypadku Zamawiający przewiduje
       zmiany w harmonogramie płatności.
4. Jeżeli nie postanowiono inaczej przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację Przedmiotu Umowy i z tego tytułu 
nastąpiło opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 22
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
0. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.
1. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego.

§ 23
KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”
1.  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 
Kujawskim jest Pan Tomasz Suliński, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
e) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym  z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach 
w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 
potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na 
wskazane poniżej adresy:
dla Zamawiającego:

	Adres
	………………………………
…………………………………..
………………………………

	Telefon
	                                                     ………………………..   

	e-mail
	………………………………..




dla Wykonawcy:
	Adres
	…………………………………..
……………………………………
………………………………………

	Telefon
	………………………………………..

	e-mail
	…………………………………….


2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieło, Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 
4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1. SWZ
1) Oferta Wykonawcy
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
3) Wzór Karty Gwarancyjnej
5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy.
6. W przypadku umowy zawieranej w sposób elektroniczny datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu ostatniej ze stron.



……………………………………			               …………………………………
          ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA


























Załącznik Nr 1 
do Umowy Nr …………. z dnia …………………
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)
Na przedmiot Umowy pn.:
[bookmark: _Hlk198206555]„Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiatę oraz zmianę konstrukcji dachu i pokrycia ścian istniejącego       budynku gospodarczego”- IV postępowanie 

Gwarantem jest:
………………………………………………………………………………….
zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:
…………………………………….
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
zwana dalej Zamawiającym.
1. Przedmiot gwarancji 
1. niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego Umową nr ……………….. z dnia ………………………., odebranego protokołem końcowego odbioru robót Obiektu z dnia …………………………..;
1) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców);
2) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, 
o którym mowa w punkcie pkt 2;
3) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna).

1. Okres gwarancji wynosi:
……………………… miesiące na efekty wykonanych robót w ramach przedmiotu Umowy,

2. Obowiązki i uprawnienia Stron
1. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego;
1) w ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad;
2) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu;
3) w przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;
4) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji;
5) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia w skutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej.

3. Ogólne warunki gwarancji:
1. Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych 
i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie;
1) jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody 
dla Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia;
2) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;
3) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad;
4) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad;
5) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnej naprawy. 
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności:
0. wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie i/lub użyteczność rzeczy objętej gwarancją,
a) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją;
6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
1. użytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
a) nieprowadzenie w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wcześniejszej akceptacji Gwaranta,
7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku:
1. działania siły wyższej,
a) naruszenia przez Zamawiającego postanowienia określonego w pkt 7 lit. a).

4. Przeglądy gwarancyjne
1. datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem;
1) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, 
2) jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową;
3) na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad 
w ww. terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

5. Komunikacja 
1. o każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztą elektroniczną na niżej wskazane numery faksów i adresy
Poczta elektroniczna: …………………………………………………… 
1) wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
0. Adres Gwaranta:
………………………………………….
a) Adres Zamawiającego:
…………………………………………….

2) o zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, 
pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

6. Postanowienia końcowe   
1. w sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego;
1) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru robót;
2) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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