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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.261.3.2026

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2026 r. w Odolionie, pomi¢dzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2619C Koneck - Jaranowo etap I - odcinek o dlugosci
2,91km.
§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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3. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane.
6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedza 1 zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peini jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.
9. Protokoél koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatléw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w $wietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.
10. Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbiorow wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnosci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.
11. Protokél koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zaméwienia — wykonania robdt budowlanych.
12. Protokol ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.
13. Protokot zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w S$wietle obowigzujacych wymogow
2
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prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbidér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezef, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegolnych urzadzen oraz przedtozenie dokumentdéw
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla os6b wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczes$niej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo 1 w znaczacy sposob utrud-
niajg wykonywanie cze$ci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zarowno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czg¢sto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski Zywiolowe majagce wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal lub mréz, szczegdlnie w dhuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen

3



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1—a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»Ww (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,»a'" - staly wspoétczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,»WO0" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»WI1" —wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen pro-
dukcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»W27 W37 . —wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Whn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastapi wystawienie fak-
tury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn'" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) beda obliczane z doktadnoscia do trzech miejsc po prze-
cinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktad-
no$cig do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy
wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
2619C Koneck - Jaranowo etap I - odcinek o dlugosci 2,91km:
a. wykonanie robot budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,
sktadajace si¢ z projektow budowlanych, przedmiaréw robot a takze w oparciu o SST
1 zapisy SWZ;
b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
c. opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu robdt budowlanych.

2. Szczegbdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robdt oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegélnos$ci: czynno$ci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury),
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wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu legowego ptakéw oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkow dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31
sierpnia) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legébw ptakoéw oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i krzewow. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wza-

jemnie si¢ uzupelniajaca 1 uszczegdlawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunag¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlane;j
i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej Umowy, SWZ i nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowia podstawe realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisOw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbg¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone prace oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i1 udostgpnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi
1 innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postgpem prac;
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4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegélnych gestoréw sieci
0 rozpoczeciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zgltaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcdw oraz zawartych z nimi umow,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunig¢cia;

11) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestorow sieci warunkow wykonania robot. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciagltego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkéw uzyteczno$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego
rozporzadzenia i Programu;

3. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy 1 warunki ptatnosci, zgodnie
Z postanowieniami § 9 umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskac
niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem.

5. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
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2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

6. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié
1 przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy musza znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany
1 techniczny, SST, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakoS$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatlow
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialdéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 SST, bedzie moz-
liwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na pisSmie stanowisko
w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow 1 materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatéw nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy w ciggu 6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.

2. Rozpoczecie wykonania prac — w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy.
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3. Zadate wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bgdzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonad
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czgsciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbior ostateczny.

2. Odbidr prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznos$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje 1 przedlozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wtlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy robot — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych roboét potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spetnione, aby odbiér mdgl by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnos$ci odbiorowych bedzie nastgpowac bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajagce na oceng¢ prawidlowego wykonania Umowy,
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a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne §wiadectwa kontroli

jakos$ci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialdéw zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty do-
puszczenia do stosowania w budownictwie 1 spelniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymalo$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupeiniajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzona przez kierownika budowy 1 zaakceptowana przez projektanta
1 Inspektora. Dokumentacj¢ powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersje;

7) dokumentacj¢ geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnosci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji 1 Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawcze] do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);

8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jeZeli miaty miejsce);

9) protokoty odbiorow technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci  uzytkowych, dopuszczajace do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisOw, norm i warunkow technicznych;

11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

12) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia wystawiong przez Wykonawce,
zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
1 sporzadza protokot odbioru, wyznaczajac rownoczes$nie termin usuni¢cia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru i zagda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady i/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczeg6lnosci karami umownymi
i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢
podejmowania przez Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowa-
niem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan,
w szczegblnosci karami umownymi i1 prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokdt koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczego6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru;

3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczag w tej
czynnosct;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jako$ci robot podlegajacych odbiorowi,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze;

10
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8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych
w odbiorze.
7. Protokét koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umowg 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.
8. Przystagpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu r¢gkojmi.
9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

DBrutto W WySOKOSCI: . ..vvieiitiiit e 7t
w tym podatek VAT 23 % W WysoKOSCI .....oovvvvinniiniinninnn... 7t
CeNa NEtto W WYSOKOSCI: +.vvuini ittt ettt e eieeeaean, 7t

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST 1 SWZ 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegdlnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej] umowy oraz
SWZ.

3. Podstawa do rozliczania ptatnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4,
warunki ptatnosci.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamdwienia nastapi jedng
faktura koncowa.

5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
petnego zakresu prac objetego zamowieniem.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie
aneksu do umowy 1 odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytulu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy 1 odrgbnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania platno$ci beda podpisane protokoty odbioru robdt okre§lone
w § 8 ust. 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i uslug (VAT), ktora wynikaé bedzie

z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1

11
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niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-

zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT

nie zostal jeszcze rozliczony.

11. Jezeli wystapig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,

ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania

przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane beda na podstawie Kkosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,

- ceny materialbw 1 sprzetu na podstawie ogodlnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-6w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.

12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT, w ciaggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobe

trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia

swoich wierzytelnosci.

15. Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci

na rachunek bankowy Wykonawcy.

16. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie

dokonania zaplaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)

za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.

17. Strony ustalaja, ze faktury dokumentujace wykonane na podstawie niniejszej umowy swiad-

czenia beda wystawiane i1 dorgczane Zamawiajagcemu w formie faktur ustrukturyzowanych, za

posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: ,,KSeF”), zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami prawa podatkowego 1 ustawy o KSeF.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur wytacznie poprzez KSeF od dnia, w
ktorym dla danej strony obowigzek korzystania z KSeF stanie si¢ obligatoryjny.

19. Do czasu wejscia w zycie obowigzku obowigzujacego KSeF faktury moga by¢ wystawiane
w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej, jezeli nie jest to sprzeczne z prze-
pisami).

20. W przypadku, gdy przepisy przewiduja obowiazek dostarczenia dokumentow poza syste-
mem KSeF (np. umdéwione sposoby dorgczenia z podatnikami, ktdrzy jeszcze nie posiadaja
dostepu do KSeF), Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym forme udo-
stepnienia faktury poza KSeF 1 zobowigzac¢ si¢ do jej realizacji na pismie.

21. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada techniczne i organizacyjne §rodki do wystawiania faktur
w systemie KSeF zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ze zapewni Zamawiajagcemu
dostep do tresci faktur w sposob umozliwiajacy ich potwierdzenie i rozliczenie.

12
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22. Strony ustalaja, ze w celu zapewnienia prawidlowosci rozliczen na fakturze wystawianej za
posrednictwem systemu KseF powinny znalez¢ si¢ nast¢pujace dane:

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

NIP:891-14-13-478.

Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ zamawiajacego o wystawieniu faktury droga

mailowg na adres: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl

23. Wszelkie koszty wdrozenia, integracji i dostosowania systemow Wykonawcy w celu spet-
nienia wymogow KSeF ponosi Wykonawca, chyba ze umowa stanowi inaczej.

24. Niedostarczenie faktury w wymaganej formie lub nieterminowe wystawienie faktury zgod-

nie z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi naruszenie umowy 1 moze skutkowac
odpowiedzialnoscig Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacym

prawem.
§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ 1 w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie 1 wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dzialajacego na
podstawie stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawceg, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegolnosci do zaciggania zobowigzaf, podejmowania wiazacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz skladania wszelkich innych o$wiadczeh w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji,
okreslonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
3. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:
1) Marcin Strych — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych, Maciej Malinowski - Zastgpca
Dyrektora Zarzadu Droég Powiatowych.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

13


mailto:sekretariat@zdp.aleksandrow.pl

E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac bedg wynagrodzenie za prace
rowne lub przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy osob wykonujacych prace zwigzane z:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2619C Koneck - Jaranowo etap I - odcinek o dlugosci
2,91km, obejmujac:

- budowa/ przebudowa infrastruktury drogowej (jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodni-
kéw, perondw przystankowych, zjazdow na posesje).
Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do oséb, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajagcemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przediozenie:
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odno$nie spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci wskazane powyze;.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
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Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji i rozliczen wykonywanych prac.

2. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

3. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajgcego bez
jego zgody 1 pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okres§lonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w § 2
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 — 2
- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

c) za zwloke¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytutu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;
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[98)

h) z tytulu nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;
)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;
) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy
o prac¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spelnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawceg wymogu zatrud-
niania oso6b $wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.
Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstagpienia od Umowy znosi
jedynie prawa 1 obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powsta-
tych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zapflate.

. Strony zgodnie okres$laja, ze taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga

dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-

dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.
. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-

bionych dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zaplate kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastapito

zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajgcy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§14
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.
. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty

Gwarancyjnej stanowigcej zalagcznik do Umowy.

. Wykonawca wypelni kart¢ gwarancji na poszczegdlne zadania podane w § 2 ust. 11 2

Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY

. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego
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tytutu przystugiwac¢ bedag Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajagcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytulu rekojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaré6wno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci
dla ludzi 1 wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, halasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i1 porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytulu szkéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYVS%ANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci zamoOwienia
podwykonawcom, ktorych dane bedzie zglaszal w trakcie realizacji umowy ( jesli dotyczy).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
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dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptlaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisOw warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada zamawia-

jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza roéwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
4301474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢séci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wlasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie sta-
nowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom 1 o zaplatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwot¢ nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
1z naleznosci zwigzane z realizacja zamowienia badz jego cze¢$cia zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi zgodnie z terminami
ptatnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku powziecia informacji przez Zamawiajacego odnosnie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
ztozonych wyjas$nien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajgcego)
w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;
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3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczg¢ciem wykonywania prac lub poszczegolnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykonaé
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub cze$ci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czgsci powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nastgpujace obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktéore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastapito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materialéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorgce

pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 1 ust. 2) Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgednieniem podanych warunkow ich
wprowadzenia:
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1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania rob6t lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;,

— opadéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystgpienia sit wyzszych i klesk zywiolowych (np. huragan, powodz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajgce ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wiadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatow budowlanych niezbednych
do wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
oraz robot zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktore bedg miaty istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,

J) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dzialania
organdéw administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;
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— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

1) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezb¢dny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za wuprzednig zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia. Zamawiajgcy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu
wykonania i innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej lub SST;
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4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznos$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisoéw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile¢ wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktére podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawceg rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego 1 zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budow¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach koniecznosci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
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sporzadzonym przez Kierownika budowy i1 zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznos$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajgcego Srodkami  finansowymi,
umozliwiajagcymi wczesniejszg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie platnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy i z tego tytutlu
nastgpito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, begdzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.
2. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gtowny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniaja inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objgtego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po
ich publikacji.

Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie S$rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk 1 jego elementy sktadowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogdlnego zarzadu.
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3. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub
mniej niz 94%.

4. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

5. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wnio-
sku  Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie  wskazujgce, iz zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wplywaja na koszty wykonania zamowienia,
wraz ze szczegblowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy oraz zalgczeniem dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
cze¢sciej niz raz na 6 miesigey.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materiatow lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w opisanych przypad-
kach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie sg spetnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

7. Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzel
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.

8. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania rob6t dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy t]. «oeeeeeneennen zt na zasadach wedlug SWZ, w formie
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
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Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
jezeli nie zostato wczes$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bg¢dzie wystapi¢ na droge sagdowa.

4. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawg pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostaty
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktdére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest w peini uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
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potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

Adres |,

Telefon |

e-mail | iiiiiiiiiiieiieeieens

dla Wykonawcy:

AdLES |

Telefon |

E-MALl |

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng czgscia Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzor Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1
do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2619C Koneck - Jaranowo etap I - odcinek o

dhugosci 2,91km”

Gwarantem jest:
zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji
1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowa nr
.................... zdnia ............................, odebranego protokotem koncowego od-
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2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ zobowigzania,
o ktorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wadg, w tym wade ukryta, zmniejszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu

3. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgloszonych przez Zamawiajacego przed upltywem okresu
gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancja jako$ci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

3) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwlocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakosci 1 r¢kojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych 1lub wynikajacych z bledéw technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwiaé uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
dla Zamawiajacego lub innych osob, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunig-
cia jej w najwczesnie] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;
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3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i1 szkdéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a)uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych

bez wezesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstale w wyniku:
a)dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne

1) datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem,;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokol przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komi-
sje przegladowa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
W Ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem 1/ lub poczta elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ...... ...

2) wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
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3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, i nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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