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Zatacznik nr 2 do Warunkéw Zamowienia
Znak sprawy DUDiM.262.4.2026

Umowa Nr ...ceceuvee....

Zawarta w dniu .....ceuveen. 2026 r. w Odolionie, pomi¢dzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Gloéwnego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w trybie bez
stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U
72024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) [p.z.p.], w zwiazku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy.

2. Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy: ustugi
polegajacej na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2619C Koneck - Jaranowo etap I - odcinek o dlugosci 2,91km.

3. Szczegotowy zakres robodt, ktore zostang objete nadzorem inwestorskim okresla

dokumentacja projektowa oraz szczegotowe specyfikacje techniczne, ktore stanowig integralne
czg$cl niniejszej uUmowy.
4. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.
5. Wykonawca nadzoru ustugi oswiadcza, ze obowiazki okreslone umowa wykonywaé bedzie
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskie2o W 0SODIE ...eeveeneineiniieinecnen ,
NF UPTAWNICN ..ovvevnveeieeneennnnnss
§2

Termin realizacji umowy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ na okres od dnia podpisania
umowy, jednak nie wczesniej niz od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robot
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budowlanych do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych objetych
postepowaniem inwestycyjnym opisanym w §1 ust. 2 umowy.

2. Termin realizacji rob6t ustalony w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych to: 6 m-cy od
dnia zawarcia umowy tj. ............

3. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym okreslonym w §1 ust. 2 umowy, termin wykonania nadzoru inwestorskiego
ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Przedluzenie terminu wykonania zamodwienia nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca nadzoru zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi wskazane w niniejszej umowie
w szczegolnosci okreslone w §3 umowy, réwniez w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce robdt budowlanych w ramach realizacji
inwestycji, tj. przez okres 7 lat liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez
Zamawiajacego robot wykonanych przez Wykonawceg robot budowlanych objetych zadaniem
inwestycyjnym wskazanym w §1 ust. 2 umowy.

§3

Obowiazki Wykonawcy Nadzoru
1. Podstawowe obowiazki i uprawnienia Wykonawcy nadzoru oraz formalno — prawne
podstawy dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla art. 25 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z pdzn. zm.).
2. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ m.in. do:
1) przediozenia Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z poswiadczonym za
zgodno$¢ z oryginalem odpisem uprawnien budowlanych oraz aktualnego zaswiadczenia
o wpisie na list¢ cztonkow izby samorzadu zawodowego,
2) udzialu w czynno$ciach przekazywania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych
przez Zamawiajacego,
3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy z
wykonawca robot,
4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowiazkoéw inspektora nadzoru bedzie nalezalo egzekwowanie
1 odbior od wykonawcy robot atestow i1 certyfikatow wyrobow 1 materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegodlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
5) sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych, oraz przygotowanie 1 udziat
w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,
6) sprawdzenie i odbior robodt, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych,
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7) kontrola ilo$ci 1 wartosci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania,

8) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postepu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow, jednak nie rzadziej niz 4 razy w miesigcu

9) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, wartosci robot), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy,

10) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatow w stosunku do oferty wykonawcy),

11) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

12) branie udzialu w naradach budowy powotlanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw
budowy w toku jej trwania,

13) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow 1 wyrobow
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materialow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6ét w sposob powodujacy 1 mogacy narazié
Zamawiajacego na straty — Wykonawca nadzoru zwraca na to uwage kierownika budowy,
zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

14) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentoéw 1 zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

15) branie udzialu w naradach budowy powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad
w okresie trwania gwarancji 1 rekojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych),

16) kontrola usunig¢cia przez wykonawce stwierdzonych wad, uczestniczenie w przejgciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad,

17) nadzorowanie 1 pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia
dla 0s6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane,

18) informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych.

19) informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania robot zanikajacych,

20) informowanie Zamawiajacego o problemach 1 mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

21) bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robdt budowlanych. Zakres robot i
wymagania jako$ciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obowigzujace przepisy
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prawa i zawarta umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robo6t 1 zatgcznikami,
ktére sa znane Wykonawcy nadzoru.
§4

Prawa Wykonawcy Nadzoru
1.Wykonawca nadzoru - Inspektor Nadzoru ma prawo:
1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace:
- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
- wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych 1 dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,
3) wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie wypelnia swoich obowigzkow
z nalezyta starannos$cia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy.
2. Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce robot do:
1) usunigcia materialdow nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonywanych robot nie spetniajg
wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.
3. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow
nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawceg robot oraz
Zamawiajacego.
4. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce robot
budowlanych nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialdéw, moze polecié
Wykonawcy robdt niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materialami.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) nieodptatne udostgpnienie Wykonawcy nadzoru w terminie nie pdzniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych wszelkich materiatoéw, danych
1 informacji niezbednych do prawidlowej i1 terminowej realizacji przedmiotu zamdwienia,
w tym w szczegolnosci:
a) umowg¢ o roboty budowlane zawarta z Wykonawcg robot budowlanych,
b) dokumentacj¢ projektowa wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca nadzoru zwrdci Zamawiajacemu udostepnione dokumenty nie
p6zniej niz w dniu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych,
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2) odbidr przedmiotu umowy, o ile jest zgodny z umow3 i spelnia wymogi obowigzujacych
przepisOw prawa,

3) terminowa zaptata za wykonanie ushugi petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§6
Wynagrodzenie i platnosci

1. Za realizacj¢ przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy
Wykonawca nadzoru otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ............... 7k
(stownie: ............. ztotych).

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie nastgpi fakturg VAT po zakonczeniu i rozliczeniu
przedmiotu zamoéwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robot,
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i wywigzaniu si¢ Inspektora Nadzoru ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z §3.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, przelewem na konto
Wykonawcy nadzoru podane na rachunku/fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej
doreczenia przez Wykonawcg.

4. Strony ustalaja, ze faktury dokumentujace wykonane na podstawie niniejszej umowy
Swiadczenia beda wystawiane 1 dorgczane Zamawiajacemu w formie faktur
ustrukturyzowanych, za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: ,,KSeF”), od
dnia, w ktorym dla danej strony obowigzek korzystania z KSeF stanie si¢ obligatoryjny.

5. Do czasu wejscia w zycie obowigzku obowigzujacego KSeF faktury moga by¢ wystawiane
w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej, jezeli nie jest to sprzeczne z
przepisami).

6. W przypadku, gdy przepisy przewiduja obowiagzek dostarczenia dokumentéw poza
systemem KSeF (np. umowione sposoby dorgczenia z podatnikami, ktorzy jeszcze nie
posiadaja dostepu do KSeF), Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym
forme udostepnienia faktury poza KSeF i zobowigzac si¢ do jej realizacji na pismie.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada techniczne i organizacyjne srodki do wystawiania faktur
w systemie KSeF zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz ze zapewni Zamawiajgcemu
dostep do tresci faktur w sposéb umozliwiajacy ich potwierdzenie i rozliczenie.

8. Strony ustalaja, ze w celu zapewnienia prawidlowosci rozliczen na fakturze wystawianej za
posrednictwem systemu KseF powinny znalez¢ si¢ nastgpujace dane:

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

NIP:891-14-13-478.

Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ zamawiajacego o wystawieniu faktury
droga mailowa na adres: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl
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§7

Odstapienie od umowy i kary umowne
1. Umowa moze ulec rozwigzaniu:
a) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje si¢ z obowigzkow
okreslonych w §3 umowy, woéwczas nie przystuguje wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru,
b) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcag robot przed
zakonczeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru,
¢) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
d) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadtosc,
e) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. W przypadku bezpodstawowego odstagpienia od umowy, strona odstepujaca od umowy
zaplaci kar¢ umowng wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Wykonawca nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.
4. W razie uchybien w profesjonalnej starannos$ci i terminowosci wykonywania obowigzkow
o jakich mowa w §3 niniejszej umowy:
a) Wykonawca nadzoru zaptaci kar¢ umowng w wysokosci: 50 zt za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu kazdego z obowiazkéw okreslonych w §3 ust. 1 pkt. 5), 6), 8),
b) Wykonawca nadzoru zaptaci kar¢ umowng w wysokosci: 200 zt za kazdy dzien bez
spetnienia obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt. 17), 19),
¢) Wykonawca nadzoru zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci: 150 zt za niewywigzywanie si¢
z obowiagzkoéw okreslonych w §3 ust. 1 pkt. 3), 4), 11), 15),
d) Wykonawca nadzoru zaptaci kar¢ umowna w wysokosci: 200 zt za kazdy dzien
niewywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w §3 ust. 1 pkt 20).
4. Wykonawca nadzoru wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu
wynagrodzenia brutto.
5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy.
5. Na wypadek, gdy wysoko$¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sum¢ naleznych
kar umownych Wykonawca nadzoru zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania
uzupetiajacego na zasadach ogdlnych.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy s3 zobowigzane do przestrzegania przepisOw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
RODO) oraz przepisow wewngtrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych
osobowych.
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2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowac¢ $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajagce ochrong przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.

3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane s3g do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére mogltyby powzia¢ w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§9
Zalaczniki
1.Zakaczniki stanowigce integralng czgs¢ umowy:
a) Warunki zaméwienia,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem robot,
c¢) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

§10

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastgpujacych zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:
a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwagi na
wystapienie warunkéw pogodowych niepozwalajacych na wykonanie nadzorowanych robodt
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w specyfikacjach technicznych lub wystapienia
zamoOwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych niezbednych do prawidtowego
wykonania nadzorowanych robot, a ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia 1 ktore maja wplyw na termin realizacji
nadzorowanych robot budowlanych lub wystapienia innych okoliczno$ci powodujacych
zmiang terminu wykonania na roboty budowlane,
b) dzialaniem sily wyzszej (na przyklad: kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemie) majace bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania zaméwienia, w tym réwniez
zamoéwienia na roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru,
c) zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegolnosci w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgodd, postanowien 1 decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy nadzoru lub wykonawcy robot budowlanych,
d) zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacych wpltyw na
realizacje zamowienia. Termin realizacji zamowienia moze ulec odpowiedniej zmianie o czas
trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres
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niezbedny do przywrocenia warunkéw umozliwiajagcych wilasciwg 1 zgodng ze sztuka
techniczng realizacj¢ prac w ramach umowy o roboty budowlane).

2) zmiana osoby petniacej funkcje¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zwiazku z: chorobg
potwierdzong zwolnieniem lekarskim, $miercig, innymi przyczynami i zdarzeniami losowymi.
Zmiana osoby musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawce nadzoru w kontek$cie
dokonania konieczno$ci takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiajacego a kwalifikacje
1 doswiadczenie osoby wskazanej na zamiang muszg by¢ co najmniej réwne kwalifikacjom
1 doswiadczeniu osoby wskazanej w § 1 ust. 5 umowy w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dla spetniania warunku
udziatu w postepowaniu.

2. Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

3. Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust 1.

§11
Sprawy sporne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisu ustawy
Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikle na tle realizacji umowy strony rozstrzyga¢ beda polubownie,
a dopiero w przypadku braku porozumienia wystepowac na droge sadowa, wedtug wiasciwosci
Zamawiajacego

§12

Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA NADZORU:
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