E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.2.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2024r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim
na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budowg skrzyzowania typu okr¢znego w
obrebie skrzyzowania ulic: Chopina, Dworcowa, Stowackiego, Narutowicza oraz od km

0+840 do km 1+397 - ETAP | od km 0+000 do km 0+330”

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglgdnieniem wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w
tresci SST) — dokument opisujgcy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalacznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb
wykonania przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

7. Podwykonawca - podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czes$ci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagala zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peli jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.

9. Protokot koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowsa
lub zgloszenia zmian materialow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢
udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamdéwien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sklad ktorego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokél koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robdt rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdéwienia — wykonania robét budowlanych.

12. Protokol ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypelnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uplywu okresu gwarancji.
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13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w Swietle obowigzujacych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos$¢ udzielenia
odrgbnych zamowien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
1 sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw 1 prob potwierdzajacych jakos¢
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udzialem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedlozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenic wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane bgeda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniaja wykonywanie cze¢sci lub calosci zadan wynikajacych z Umowy, ktorych zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, 0goInie wymaganej
dla

cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdzialac.

18. Kleska zywiotlowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czg¢sto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiolowe majace wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzgsienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w dluzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastapilo otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»WW (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a - staly wspdtczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =
100)

~W27 W3, ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) bedg obliczane z doktadnoscia do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bgdzie obliczany z
doktadnos$cia do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do
km 0+360 wraz z budowa skrzyzowania typu okr¢znego w obre¢bie skrzyzowania ulic:
Chopina, Dworcowa, Slowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 -
ETAP | od km 0+000 do km 0+330”

a. wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,
sktadajace si¢ z projektow budowlanych a takze w oparciu o SST 1 zapisy SWZ;
b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
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c. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu robot budowlanych.

2. Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowej oraz
w SST a takze w SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynno$ci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu lggowego ptakdéw oraz kluczowego okresu rozrodu
gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat (przepadajagcym od 1 marca do 31 sierpnia)
dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legow
ptakow oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych drzew 1 krzewow. W tym przypadku
uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako

wzajemnie si¢ uzupetniajaca i1 uszczegdtawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usunag¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw bedzie uzgadniania z uwzglgdnieniem
zawartej Umowy, SWZ i nastepniec dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
i dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowia podstawe realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisOw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;
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2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnoséci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostgpnianic Zamawiajgcemu, Inspektorowi
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postgpem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
1 trudnosciach mogacych wptynag¢ na jako$s¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegOlnych gestoréw sieci
0 rozpoczeciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami 1 opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenic budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreSlonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umow,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezb¢dny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezgco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obshugi geodezyjnej prac oraz prowadzenic na biezaco
dokumentacji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia
przekazanie jej
Zamawiajacemu.

13) aktualizacja wydanych przez gestoréw sieci warunkdéw wykonania robdt. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacj¢ od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciagltego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkéw uzytecznos$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dzialalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu, w tym na czas budowy ustawieniu tablic informacyjnych w ilosci 4
szt. z informacja o trudnosciach w ruchu drogowym.

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w 8 2 pkt 1 Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
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z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego
rozporzadzenia i Programu;

3. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy i warunki ptatnosci, zgodnie
z postanowieniami 8§ 9 umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskac
niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem.

5. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw 1 zobowigzan,
dlugoéw 1 wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobg trzecia.

6. Wykonawca zrealizuje na swdj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

7. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢
1 przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac si¢ 1 by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty:

decyzja ZRID, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany
1 techniczny, SST, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylgcznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i1 ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakos$ci, wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialow przewidzianych do wykonania prac bgdacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 SST, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialdéw jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko
w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatlow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materialdw niecodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamdwienia — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie wykonania zamowienia — 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy 1 terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy 1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czgséciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbior ostateczny.

2. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich

8



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika

budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelione, aby odbior mogt by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastgpowac bez zbednej zwloki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i1 przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne §wiadectwa kontroli
jakosci materiatlow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego calego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku
dokumentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialow zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupehliajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzona przez kierownika budowy 1 zaakceptowang przez projektanta
i Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersje;

7) dokumentacje geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
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szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);
8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
9) protokoty odbiorow technicznych;
10) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialdw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dopuszczajagce do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamOwienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm 1 warunkéw technicznych;
11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;
12) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamowienia wystawiong przez Wykonawce,
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.
3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
1 sporzadza protokot odbioru, wyznaczajagc rownocze$nie termin usuni¢cia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru i zgda¢ wykonania czgsci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady i/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czegsci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej
na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami umownymi
i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunic wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢
podejmowania przez Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan,
w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usuni¢cie wymagaloby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.
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6. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczego6lnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
2) dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci;
4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;
6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;
7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;
8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0s6b uczestniczacych
w odbiorze.
7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umowg i ztozeniu operatu kolaudacyjnego.
8. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rgkojmi.
9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Brutto W WYSOKOSCI: . ouuueeittiteiie e e 7t
w tym podatek VAT 23 % w wysokoS$ci .........cooiiiiiiiiiiin. zt
cena Netto W WYSOKOSCI: ..vviniiii i 7t

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodzg: projekty budowlane, SST
1 SWZ 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegolnos$ci nastepujace koszty:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich odpadow itp.),
utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania
dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz SWZ.

3. Podstawa do rozliczania platnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy
uwzgledniajacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami
ust. 4,
warunki ptatnosci.
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4. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ jedng faktura czesciowa do wysokos$ci nieprzekraczajacej
40% wynagrodzenia brutto, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa.

5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
petnego zakresu prac objetego zamoéwieniem.

7. W przypadku wystagpienia robot dodatkowych zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie
aneksu do umowy 1 odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe,

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytutu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy 1 odrgbnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania platnosci beda podpisane protokoty odbioru robot okreslone

w § 8 ust. 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany
stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystgpig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zaméwienia, roboty te realizowane bedg na podstawie kosztorysOw
przygotowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- powszechnie dostgpne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprz¢tu na podstawie ogoélnodostgpnych publikacji cennikdéw
materialow, KNR-Ow lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokédt odbioru
koncowego spisany przez Strony umowy.
13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zloZzenia u Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
15. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$s¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnosci.
16. Za dzien dokonania platno$ci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastapito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.
17. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawcg swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.
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18. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ fakture w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.

19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ 1 w Prawie budowlanym, uprawnienia do
pehienia funkcji technicznych w budownictwie 1 wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajagcego na
podstawie stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegolnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz skladania wszelkich innych oswiadczeh w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

.................................................... - jako kierownika robdt branzy instalacyjnej
.................................................... - jako kierownika robot branzy elektrycznej,

W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktore okre$lone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

. Funkcje Inspektora bedzie penik:

L)

1) e, :
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§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy 0s6b wykonujacych prace zwigzane z:

- budowg skrzyzowania w obrebie ulic: Chopina, Dworcowej, Stowackiego, Narutowicza
(skrzyzowanie typu okr¢znego ,,rondo”),

- przebudowq infrastruktury drogowej (wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdow, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni),

- przebudowg infrastruktury sanitarnej (wpustow i przykanalikow),

- przebudowg infrastruktury elektrycznej (oswietlenie uliczne),

- przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej (budowe kanatu technologicznego),

- przebudowg infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja.
Obowiazek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujagce podwykonawcoOw do zatrudnienia na umoweg o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do o0sob, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie:

1) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz 0sob) o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o praceg, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnos$ci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie speklnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb
wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy 1 zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji 1 rozliczen wykonywanych prac.

2. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci
dokumentoéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

3. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajgcego bez
jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w § 2
W nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nast¢pujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w 8 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

C) za zwlok¢ w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usunigcie wad - w wysokos$ci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.

d) za rozwigzanie lub odstagpienie od Umowy (w wyniku czego doszlo do zakonczenia
wspolpracy) z winy lezacej] po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawno$ci
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eksploatacyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytulu braku zaplaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

) ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

j) z tytulu niespelienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy
o prac¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesigc
braku spelienia obowigzku zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania osob §wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego
Wczesniej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu zastrzezenia kary umownej i
powstatych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie 1 zaplate.

4. Strony zgodnie okre$laja, Zze laczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktoérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % warto$ci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagaine.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowiazku dopetnienia
uchybionych dziatan lub zaniechan, chyba, Zze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od
Umowy.

8. Roszczenie o zaplat¢ kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastgpito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapfaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
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8§14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakoS$ci.

2. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkdéw gwarancji zostaly okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do Umowy.

3. Wykonawca wypehi karte gwarancji na poszczegdlne zadania podane w § 2 ust. 1 i 2
Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwac bedg Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajacym wypehienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci
dla ludzi 1 wlasnosci, a takze szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, halasu i1 innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkag odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytutlu szkoéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci zamowienia
nastepujacym podwyKONaWCOM: ......ueiuiitii it
Nazwa podwykonawcy: ............c..coeeeee

Opis powierzonej czg$ci ZamOwienia: ..........ooeeuvvnennn..
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...l (tak/nie)
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej Korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej UmMowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6Inosci
zapisdOw warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatbw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcodw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 1474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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17.

18.

. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom 1 o zaptatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z oswiadczeniem podwykonawcy,
1z naleznosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia badz jego czescig zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylgcznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami

platnos$ci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie

domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w 8 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajagcego odnosnie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujgcego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zlozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
zlozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub czgsci

lub rozwigzania umowy z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesei, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykonaé
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w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego Iub Inspektora i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czesci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czesci powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spehienia $wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nast¢pujace obowigzki
szczegOlowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowiazku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace W zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorae
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamowien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia

0 czas opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wplyw na wykonanie

przedmiotu zamdéwienia w przypadku:

a) jesli pojawily sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
wykonania okre$lonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;
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c) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac

d)

f)
9)

h)

)

nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢

przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidlowe

wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;
wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajagcej wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opadow $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzgsienie ziemi,

zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg, nowe obostrzenia
wynikajgce ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wladz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy, uniemozliwiajagcych wykonanie

Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia dostepnosci lub braku na rynku materiatdw budowlanych niezbgednych

do wykonania umowy,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp

oraz robot zwigkszajacych zakres zamoéwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie

wykonywania Umowy, ktore bedg mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu

Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dziatania

organow administracji w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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K) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezb¢dne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuniecia bledow lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wplyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robdt, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zaméwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamowienia grozilaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robét, terminu
wykonania 1 innych okolicznosci powstalych w zwiazku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogoéw w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci
powstalych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa
w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
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dochowaniu nalezytej starannos$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia

stanowig sile wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie mialtyby wptywu na ilo$¢ podmiotow zainteresowanych tg
procedurg, przykladowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawiec art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstepuje
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustala wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamowienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokofach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zaméwienia przewiduje si¢ skrocenie terminu

wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajagcego  $rodkami  finansowymi,
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umozliwiajagcymi wczesniejszg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie platnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedluzenie terminu bgdzie mogto nastapic¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktorych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy i z tego tytulu
nastgpito op6znienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gléwny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesigcy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartos$ci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten
sposOb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczylo dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po
ich publikaciji.
Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wilasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie S$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych zgodnie z 81 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaly % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk 1 jego elementy sktadowe,
rezerwa wykonawcy ha ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogolnego zarzadu.

3. Strony umowy be¢da uprawnione do wystapienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub
mniej niz 94%.
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4. Kwoty netto platne Wykonawcy beda waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

5. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujace, iz zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wplywaja na koszty wykonania zamdéwienia,
wraz ze szczegdlowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz zalagczeniem dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
czesciej niz raz na 6 miesigcy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materialow lub
kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w opisanych
przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli facznie sg spetnione nastg¢pujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzec
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.

8. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytulu wykonania robot dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ....eeeeeeeenns zl na zasadach wedlug SWZ, w formie
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu,
jezeli nie zostalo wcze$niej wykorzystane.
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4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

8§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bgdzie wystgpi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

8§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

zZ dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogbIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udziatlem
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w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zamowienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przyshuguje Pani/Panu:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostaly
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktore Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okre$lonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezb¢dne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka shuizacego do przekazywania informacji na odleglo§¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zloZzona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
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dla Zamawiajacego:

AAIES |,

Telefon |

e-mail | i,

dla Wykonawcy:

AAIES |

Telefon |

-l

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czg¢scig Umowy sg nastgpujace zalaczniki:
1) SWz
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzo6r Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
zlozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim
na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budowa skrzyzowania typu okreznego w

obrebie skrzyzowania ulic: Chopina, Dworcowa, Stowackiego, Narutowicza oraz od km
0+840 do km 1+397 - ETAP | od km 0+000 do km 0+330”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji
1) niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu zaméwienia objetego Umowsg nr
.................... z dnia ............................, odebranego protokotem koncowego

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcoéw
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania,
0 ktérym mowa w punkcie pkt 2;

4) Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wlasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupeosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu
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3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgloszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancja jakosci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie
gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwlocznie po jej
dostrzezeniu;

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wad¢ rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujaca przedmiot
zaméwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogo6lne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z bledow technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obicktu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesnie] mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuni¢cia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad 1 szkéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad,;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegdlnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancja,
b) druga naprawg tej samej rzeczy objetej gwarancja;
7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
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a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych
bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,
8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:
a) dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkoéw dla waznos$ci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa;

4) na miesigc przed uplywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego. W przypadku nie usunig¢cia wad
w ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........ooeiiiniiiii e

2) wszelka komunikacja pomi¢dzy Stronami potwierdzona zostanie W formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Postanowienia koncowe

1) w sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie maja
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu

cywilnego;

2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia protokotu koncowego odbioru robot;

3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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