E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Znak sprawy DUDIM.272.4.2024 Zatacznik Nr 4a do SWZ
Umowa Nr 4.1/272/2024

zawarta wdniu ... r. w Odolionie pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibg w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Stowackiego
8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia
01.07.2019r.,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Glownego Ksiegowego Zarzadu Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, dzialajacej na podstawie Upowaznienia Skarbnika
Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r.,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy “Zamawiajacym”,

NIP: o REGON. ...t
reprezentowana Przez: ........c.eeeeeeeeeenneenneeeneennens , zwanym w dalszej cze¢sci umowy
»Wykonawcg nadzoru” zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwane dalej takze
pzp”.
2. Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy: ustugi
polegajacej na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»-Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie
Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budowa skrzyzowania typu
okre¢znego w obrebie skrzyzowania ulic: Chopina, Dworcowa, Stlowackiego, Narutowicza
oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP | od km 0+000 do km 0+330” wspoéifinansowanego
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.
3. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowa i calosciowa ustuge petnienia nadzoru
inwestorskiego robét budowlanych wskazanych w ust. 2, w tym:
a) nadzor robot branzy drogowe;,
b) nadzor robot branzy sanitarnej,
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¢) nadzor robot branzy elektrycznej

4. Szczegdlowy zakres robot, ktére zostang objete nadzorem inwestorskim okresla
dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne, ktore stanowig integralne
czeSci niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wyznaczy oraz ustanowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego w branzy:

@) ArOGOWE] — P ettt et posiadajgcego uprawnienia do
............................................................ Pehigcego funkcje koordynatora — 0soby
odpowiedzialnej za koordynacj¢ robot 1 dzialan na budowie.

D) SANITAINE] — P. vevveeee e posiadajgcego uprawnienia do

7. W zakresie §wiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru ustala sig:
1) czas $wiadczenia ustug (czas pracy) inspektorow powinien by¢ dostosowany do czasu
wykonywanych robét oraz obejmowac dni robocze,

2) czas jednorazowej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od
zakresu czynnos$ci jakie inspektor musi wykona¢ w trakcie pobytu w celu prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy,

3) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezgcego postgpu robdt umozliwiajagcych prawidlowe wykonywanie
obowigzkoéw, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu,

4) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postgpu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow.

§2.
Termin realizacji umowy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ $Swiadczy¢ ushugi objete przedmiotem
zamoOwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia koncowego odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

2. Planowany termin realizacji robot budowlanych do 8 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
3. Termin realizacji rob6t budowlanych moze zosta¢ przesunigty w zalezno$ci od przebiegu

postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowaé ustugi
w terminie zmienionym. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ zmieniony, w takiej
sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego jest zobowigzany $wiadczy¢
ushugi objete przedmiotem umowy.
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4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest $§wiadczy¢ ushugi nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji oraz rekojmi nadzorowanych robo6t budowlanych,
w szczego6lnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robdt wad i usterek, a takze podczas
odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji nadzorowanych
rob6t uzalezniony jest od oferty Wykonawcy robdt budowlanych.

§3.

Obowiazki Wykonawcy Nadzoru
1. Do obowigzkow i czynnosci Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru w ramach przedmiotu
zamowienia nalezy pelienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w tym w szczegdlnosci:
1) kontrola zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang oraz postanowieniami umownymi,
2) kontrola jakosci wykonywanych robdot, wbudowywanych elementow i stosowanych
materialow zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczefstwa obiektu
w toku budowy 1 przysztego uzytkowania,
3) kontrola zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,
4) kontrola ilosci 1 wartosci wykonanych robdt przed odbiorem zakonczonego
etapu/przedmiotu umowy,
5) koordynacja robdt roznych branz,
6) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiarow i dokonywanie
wpisow stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt. Kontrola prawidlowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikow badan i1 innych dokumentéw
stanowigcych zataczniki do odbioru robét,
7) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,
8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,
9) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupetniajace lub zamienne i1 przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,
10) kontrola prawidlowos$ci zafakturowania wykonanych robot,
11) w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badZz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie inwestora (Zamawiajacego),
Wykonawce i autora projektu,
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12) biezaca weryfikacja przedlozonych przez Wykonawce robot atestow, deklaracii,
certyfikatow jakosci, itp. (weryfikacja wnioskow materialowych) pod katem ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa,

13) dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

14) dokonanie odbioru koncowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

15) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad,

16) sprawdzanie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy robot oraz Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt naprawczych,
17) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru,

18) sprawdzenie i1 akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
dotyczacych ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

19) poswiadczenie terminu zakofczenia robot,

20) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach migedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna,

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej naleznej Wykonawcy Robot,

22) przekazywanie informacji Zamawiajagcemu o koniecznos$ci wydania Wykonawcy robot
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

23) przygotowanie dokumentéw/wyjasnien niezbednych do przedlozenia instytucji
kontrolujacej — w zakresie zwigzanym z pelnieniem obowigzkow inspektora nadzoru,

24) sktadania wnioskow do Zamawiajacego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) przeprowadzenie niezbednych badan i1 pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce o ile zajdzie taka potrzeba,

¢) propozycji zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca rob6t nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmiang¢ terminu wykonania robot w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy
zaniedban wykonawcy robot,

25) werytikowanie i opiniowanie wnioskow skladanych przez Wykonawce robdt budowlanych
w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane,

b) koniecznosci i wartosci wykonania robot dodatkowych,

c) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot uzupehiajacych,

d) koniecznos$ci 1 wartosci wykonania robdt zamiennych,

e) sposobu spetienia $wiadczenia przez Wykonawce robot,

26) weryfikacja poprawnos$ci sporzadzania przez Wykonawce robot budowlanych kosztorysow
robdt: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupetniajacych,

27) wykonywanie innych obowiazkéw niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego,
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28) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy i informowanie Zamawiajacego na
biezaco o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na spos6b wykonania prac, termin realizacji,
koniecznych zmianach majacych wptyw na warto§¢ umowy z wykonawca rob6t budowlanych,
29) zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robdt. Wykonawca bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci
i potwierdzal zgodno$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie
wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zlozy¢ os$wiadczenie w
powyzszym

zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

30) realizowanie wszelkich innych polecen 1 zarzadzen Zamawiajacego niewymienionych
powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji,

31) wsparcie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
I Ssporow.

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie s3 umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetiajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

§4.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

1111 1 | + podatek VAT (23 %), tj. ceeeveinriinnnnnnne zt
brutto: ......cceeuveennn 7}
(stownie brutto: ............... ), zgodnie ze =zlozong oferta na etapie postepowania.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zamdwienia bez ktérych nie mozna wykonad
zamoOwienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizacj¢ umowy w terminie realizacji robot,
w tym takze w terminie zmienionym/przedluzonym oraz realizacj¢ umowy z uwzglednieniem
robot dodatkowych i zamiennych robét budowlanych.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umowity
si¢ 0 wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
1kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy zamdwienia razaca strata,
sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwiaza¢ umowg.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢
jedna faktura czgsciowa do wysokosci nieprzekraczajacej 20% wynagrodzenia brutto,
proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz faktura koncowa.

1) fakturg czgsciowa i koncowa nalezy wystawi¢ po dokonaniu odpowiednio odbioroéw

5
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czesciowych 1 koncowego robdt budowlanych wskazanych w §1, zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym,

2) wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robot -

po podpisaniu protokotéw odbioru czgsciowego oraz protokotu odbioru koncowego bez wad

istotnych przez Zamawiajacego.

5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:  Zarzad Drog  Powiatowych ~w  Aleksandrowie  Kujawskim,
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

6. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajacego,

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

7. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty

otrzymania faktury korygujace;j.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci

w systemie podzielonej ptatnosci, jezeli taki obowigzek zaistnieje.

9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisdw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawce

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

10. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest

obowigzany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania.

§5.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac
wylacznie cze§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy.
3. Przez zmiang kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Waloryzacja bedzie odbywac¢ si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ushig
oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez

6
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Prezesa GUS.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ begdzie od dnia wejscia w zycie zmian,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 i 2 moze by¢ dokonana nie
wczesniej niz po uplywie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany.
6. Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjng zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej warto$ci ustug.

7. Strona umowy wnioskujgca o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadnos¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemng kalkulacje uzasadniajaca wplyw zaistnialej zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja zamdéwienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ date, od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
zamodwienia uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Laczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 4 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

§6.

Podstawowe prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.
2. Zamawiajagcy ma prawo kontrolowa¢ oraz bada¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacje¢ dotyczaca przedmiotu zamdwienia oraz sporzadza¢ z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu zamdwienia.
3. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé¢ i uwzglednic,
zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane beda ustnie
badZz ostatecznie poczta elektroniczng z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
4. Zamawiajacy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 wykonawcy robdt budowlanych oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad bedzie ustalal Zamawiajacy.

§7.
Zasady porozumiewania si¢ stron
1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom, droga elektroniczng lub ustnie
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w drodze konsultacji, na okoliczno$¢ ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelka
korespondencje na Zarzad Droég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

§8.

Zwloka i kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw okreslonych w postanowieniach umowy, w szczegolnosci w §1 1 3 umowy
lub w obowiazujacych przepisach prawa,;
2) w wysokosci 700,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
robot zgodnie z 81 pkt. 7;
3) w wysokosci 2000,00 zt w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcom ustug, jezeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca;
4) w wysokosci 5000,00 zt w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.
2. Calkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.
4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar.
5. Zaplacenie kary umownej, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia §wiadczenia ustug, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan
umownych.
6. Kary, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dor¢czenia
mu zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.
7. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 5000,00 zt, jednakze kara ta nie moze by¢
wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu
pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a takze sytuacji, gdy odstapienie od umowy spowodowane jest wadami
dokumentacji projektowej, ktore to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy oraz
w sytuacji okreslonej w §9 ust. 112 umowy.
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§0.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
2) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadiosé,
4) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat $wiadczenia ustug w ciggu 14 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piSmie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, przerwat realizacje ustug
nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;
3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ushuge
nadzoru inwestorskiego, bedacg przedmiotem niniejszej] umowy, w sposob niezgodny z jej
zapisami, zapisami specyfikacji warunkdéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Woéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 7
ust. 1 pkt 4 umowy.
3. Wezwania, o ktorych mowa w ust. 2, sg skuteczne po uptywie 7 dni od ich dor¢czenia i winny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej lub elektronicznej .
4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci
bedacych podstawg odstapienia.
5. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw osob trzecich

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego uslugi obj¢te niniejsza umowa nie
naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialno$¢ z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytutu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajagcemu pehne;j
pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.
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8 11.
Rozwigzywanie sporow
1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12.

Sila wyzsza
1. Strony nie begda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub calkowite
niewywigzanie si¢ z zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”.
Przez site wyzszg rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar,
powddz, trzesienie ziemi 1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;.
2. Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego
poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu. W przypadku niespetnienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na site wyzszg.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

§13.
Wprowadzanie zmian

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydhuzenia terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,
b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zamdwienia,
¢) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (robot nadzorowanych -wskazanych w § 1)
oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych,
d) zawieszenia robdt budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiajacego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) ceny w sytuacji wskazanych w § 5 umowy;
3) osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spelnia¢ wymagania okre$lone przez Zamawiajagcego w SWZ 1 uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego;
4) sposobu spehienia §wiadczenia, w przypadku:
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a) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisoéw prawa, w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia,

b) wystapienia Sily Wyzszej, majacej wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

c¢) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktére wynikaja z zalecen organdw administracji
publicznej,

— o ile okolicznosci te powoduja koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia;

2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na piSmie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci oraz wymaga zgody drugiej strony.

§14.
Postanowienia koncowe
1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
§ 15.
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy s3 zobowigzane do przestrzegania przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych
osobowych.
2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktoére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sg zobowigzane stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajace ochrong przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.
3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktoére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzigé
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nadzoru, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§ 16.
Zalaczniki
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1.Zalaczniki stanowiace integralng czg$¢ umowy:
a) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robot,

¢) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA NADZORU:
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