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Znak sprawy DUDIM.272.4.2024 Zatacznik Nr 4b do SWZ
Umowa Nr 4.2/272/2024

zawarta wdniu ... r. w Odolionie pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibg w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Stowackiego
8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia
01.07.2019r.,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Glownego Ksiegowego Zarzadu Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, dziatajacej na podstawie Upowaznienia Skarbnika
Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021 r.,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy “Zamawiajacym”,

NIP: o REGON.....oiii ,
reprezentowana Przez: ........c.eeeeeeeeeeeineenneeeneennens , zwanym w dalszej cze¢sci umowy
»Wykonawcg nadzoru” zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwane dalej takze
pzp”.
2. Wykonawca nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach przedmiotu umowy:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy
ul. Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap Il wspotfinansowanego z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8.
3. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowa i calo§ciowg ustuge petnienia nadzoru
inwestorskiego robét budowlanych wskazanych w ust. 2, w tym:
a) nadzor robot branzy drogowe;,
b) nadzor robot branzy sanitarnej,
C) nadzor robot branzy elektryczne;j
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4. Szczegdlowy zakres robot, ktére zostang objete nadzorem inwestorskim okresla
dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne, ktore stanowig integralne
cze¢$ci niniejszej umowy.

5. Wykonawca nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wyznaczy oraz ustanowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego w branzy:

@) ArOGOWE] — P ettt e posiadajgcego uprawnienia do
........................................................... Pehigcego funkcje koordynatora — 0soby
odpowiedzialnej za koordynacj¢ robot 1 dzialan na budowie.

D) SANITAINE] — P. v posiadajgcego uprawnienia do

7. W zakresie §wiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru ustala sig:
1) czas $wiadczenia ustug (czas pracy) inspektorow powinien by¢ dostosowany do czasu
wykonywanych robo6t oraz obejmowa¢ dni robocze,
2) czas jednorazowej obecnos$ci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od
zakresu czynno$ci jakie inspektor musi wykonac w trakcie pobytu w celu prawidtowe;j realizacji
przedmiotu umowy,
3) obecno$¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezagcego postgpu robdt umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkéw, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu.
4) obecnos¢ inspektora nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezacego postgpu robot umozliwiajacych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow.
§2.

Termin realizacji umowy
1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ $Swiadczy¢ ushugi objete przedmiotem
zamoOwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia koncowego odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

2. Planowany termin realizacji robdt budowlanych do 8 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
3. Termin realizacji rob6t budowlanych moze zosta¢ przesunigty w zaleznosci od przebiegu

postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowaé ustugi
w terminie zmienionym. Termin realizacji robot budowlanych moze zosta¢ zmieniony, w takiej
sytuacji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego jest zobowigzany $wiadczy¢
ushugi objete przedmiotem umowy.
4. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest $§wiadczy¢ ushugi nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji oraz r¢kojmi nadzorowanych robdt budowlanych,
2
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w szczegolnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robdt wad i usterek, a takze podczas
odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji nadzorowanych
robot uzalezniony jest od oferty Wykonawcy robdt budowlanych.

§3.

Obowiazki Wykonawcy Nadzoru
1. Do obowigzkow i czynnosci Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru w ramach przedmiotu
zamowienia nalezy pelienie nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w tym w szczegdlnosci:
1) kontrola zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowg,
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang oraz postanowieniami umownymi,
2) kontrola jakosci wykonywanych robot, wbudowywanych elementow i stosowanych
materialow zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu
w toku budowy 1 przysztego uzytkowania,
3) kontrola zgodnos$ci przebiegu robot z obowigzujagcym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,
4) kontrola ilosci i wartosci wykonanych robdot przed odbiorem zakonczonego
etapu/przedmiotu umowy,
5) koordynacja robdt roznych branz,
6) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
wpisow stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt. Kontrola prawidlowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikow badan 1 innych dokumentéw
stanowigcych zataczniki do odbioru robot,
7) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,
8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzenie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,
9) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe,
uzupetniajace lub zamienne i1 przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,
10) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,
11) w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badZz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi§mie inwestora (Zamawiajacego),
Wykonawce i autora projektu,
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12) biezaca weryfikacja przedlozonych przez Wykonawce robot atestow, deklaracii,
certyfikatow jakosci, itp. (weryfikacja wnioskow materialowych) pod katem ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa,

13) dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

14) dokonanie odbioru kofcowego i uczestniczeniec w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

15) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad,

16) sprawdzanie wykonanych rob6t i powiadamianie Wykonawcy rob6t oraz Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt naprawczych,
17) sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru,

18) sprawdzenie i akceptacja przejsciowych i koncowych o$wiadczen Wykonawcy robot
dotyczacych ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

19) poswiadczenie terminu zakofczenia robot,

20) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach migedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna,

21) sprawdzenie rozliczenia ostatecznej kwoty umownej naleznej Wykonawcy Robot,

22) przekazywanie informacji Zamawiajagcemu o koniecznos$ci wydania Wykonawcy robot
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub op6dznienia tempa robot,

23) przygotowanie dokumentéw/wyjasnien niezbednych do przedlozenia instytucji
kontrolujacej — W zakresie zwigzanym z pelnieniem obowigzkow inspektora nadzoru,

24) sktadania wnioskow do Zamawiajgcego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,

b) przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce o ile zajdzie taka potrzeba,

¢) propozycji zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmiang terminu wykonania rob6t w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy
zaniedban wykonawcy robot,

25) weryfikowanie 1 opiniowanie wnioskoéw skladanych przez Wykonawce robot budowlanych
w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane,

b) konieczno$ci i warto$ci wykonania robdt dodatkowych,

c) koniecznosci 1 warto$ci wykonania robot uzupetniajacych,

d) koniecznos$ci 1 warto$ci wykonania robdt zamiennych,

e) sposobu spetlienia $wiadczenia przez Wykonawce robot,
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26) weryfikacja poprawno$ci sporzadzania przez Wykonawce robot budowlanych kosztorysow
robét: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupehiajacych,

27) wykonywanie innych obowigzkéw niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego,

28) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy i informowanie Zamawiajacego na
biezgco o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na sposob wykonania prac, termin realizacji,
koniecznych zmianach majacych wptyw na warto$¢ umowy z wykonawca robot budowlanych,
29) zweryfikowanie 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci
1 potwierdzat zgodno$¢ stanu okreslonego w dokumentacji powykonawcze] z faktycznie
wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zlozy¢ os$wiadczenie
w powyzszym zakresie na dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego,

30) realizowanie wszelkich innych polecen 1 zarzadzen Zamawiajacego niewymienionych
powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji,

31) wsparcie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporow.

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania okre§lonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z zastrzezeniem, iz nie s3 umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetiajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

§4.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

11211 1 | + podatek VAT (23 %), tj. ceeeveinriinnnnnnne zl
brutto: ......cceeeennnnn 7k
(stownie brutto: ............... ), zgodnie ze zlozong oferta na etapie postepowania.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu wskazanego w §1 zaméwienia bez ktoérych nie mozna wykonaé
zamoOwienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje realizacj¢ umowy w terminie realizacji robot,
w tym takze w terminie zmienionym/przedtuzonym oraz realizacj¢ umowy z uwzglgdnieniem
robo6t dodatkowych i zamiennych rob6t budowlanych.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umowity
si¢ 0 wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
1kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy zamowienia razacg strata,
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sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowg.
4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie nastgpi faktura VAT po zakonczeniu i rozliczeniu
przedmiotu zaméwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robét,
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru 1 wywigzaniu si¢ Inspektora Nadzoru
ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z przedmiotowej umowy.
5. Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:
NABYWCA: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
6. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
7. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty
otrzymania faktury korygujace;j.
8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, jezeli taki obowigzek zaistnieje.
9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
10. W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

§5.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie obejmowac
wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy.
3. Przez zmiang¢ kosztow rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
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4. Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardw i ustug
oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego, w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejScia w Zycie zmian,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 1 2 moze by¢ dokonana nie
wczesniej niz po uplywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonana ostatniej zmiany.
6. Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjng zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej warto$ci ustug.

7. Strona umowy wnioskujgca o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie ust. 1 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadno$¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemng kalkulacje uzasadniajaca wpltyw zaistnialej zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja zamdéwienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych
kosztow realizacji przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ datg, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
zamodwienia uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Laczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostatlo zmienione na podstawie ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

§6.

Podstawowe prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkdéw.
2. Zamawiajagcy ma prawo kontrolowa¢ oraz bada¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacj¢ dotyczaca przedmiotu zamowienia oraz sporzadza¢ z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu zamdwienia.
3. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé 1 uwzglednic,
zawiadamiajagc Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane beda ustnie
badZ ostatecznie poczta elektroniczna z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
4. Zamawiajacy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych o0sob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.
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§7.
Zasady porozumiewania si¢ stron
1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie
w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom, drogg elektroniczng lub ustnie
w drodze konsultacji, na okolicznos$¢ ktorych beda sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowal wszelkg
korespondencje na Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

§8.

Zwloka i kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw okreslonych w postanowieniach umowy, w szczeg6lnosci w §1 1 3 umowy
lub w obowiazujacych przepisach prawa,;
2) w wysokosci 700,00 zt za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
robét zgodnie z 81 pkt. 7;
3) w wysokosci 2000,00 zt w przypadku stwierdzenia braku waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcom ustug, jezeli taka waloryzacja zostanie dokonana w stosunku do wykonawca,;
4) w wysokosci 5 000,00 zt w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.
2. Calkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar.
5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia $wiadczenia ustug, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan
umownych.
6. Kary, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorg¢czenia
mu zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.
7. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt, jednakze kara ta nie moze by¢
wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu
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pierwszym nie dotyczy sytuacji okre$lonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a takze sytuacji, gdy odstgpienie od umowy spowodowane jest wadami
dokumentacji projektowej, ktore to wady uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy oraz
w sytuacji okreslonej w §9 ust. 1 12 umowy.

§09.

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
2) za zgoda obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
3) gdy Wykonawca nadzoru ma zamiar rozwigza¢ firme lub oglosi¢ jej upadiosé,
4) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy nadzoru.
2. Zamawiajacemu przyshuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat $wiadczenia ustug w ciggu 14 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, przerwat realizacj¢ ustug
nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;
3) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje ushuge
nadzoru inwestorskiego, bedaca przedmiotem niniejszej] umowy, w sposob niezgodny z jej
zapisami, zapisami specyfikacji warunkdéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Woéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 7
ust. 1 pkt 4 umowy.
3. Wezwania, o ktérych mowa w ust. 2, sg skuteczne po uptywie 7 dni od ich dorgczenia i winny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej lub elektronicznej .
4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okoliczno$ci
bedacych podstawa odstgpienia.
5. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw osob trzecich
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1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ushigi objete niniejsza umowa nie
naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw autorskich. Odpowiedzialno$¢ z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytulu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl ust. 1, Wykonawca jest zobowiagzany udzieli¢ Zamawiajacemu petnej
pomocy dla zatatwienia sporu wyniklego z takiego naruszenia.

§11.
Rozwigzywanie sporow
1. Wykonawca 1 Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, byty rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12.

Sila wyzsza
1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite
niewywigzanie si¢ z zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”.
Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar,
powd6dz, trzegsienie ziemi i1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzszej.
2. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego
poinformowania na pis$mie drugiej strony o jej wystgpieniu. W przypadku niespetnienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na site wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

§13.

Wprowadzanie zmian
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy w nastgpujacym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,
b) zmian w wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przekazata $rodki na sfinansowanie
przedmiotu zamdwienia,
c) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej (robot nadzorowanych -wskazanych w § 1)
oraz realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych,
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d) zawieszenia rob6t budowlanych (wskazanych w § 1) przez Zamawiajacego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) ceny w sytuacji wskazanych w 8 5 umowy;

3) osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spetnia¢  wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w SWZ 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego;

4) sposobu spetnienia swiadczenia, w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,

b) wystgpienia Sity Wyzszej, majacej] wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

¢) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktore wynikaja z zalecen organow administracji
publicznej,

— o ile okolicznosci te powoduja koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia;

2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na piSmie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 14.
Postanowienia koncowe
1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
§ 15.
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca nadzoru oraz inne 0soby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy s3 zobowigzane do przestrzegania przepisOw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych
osobowych.
2. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sg zobowigzane stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajace ochron¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych.
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3. Wykonawca nadzoru oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy nadzoru
zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzigé
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaplaty jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca nadzoru
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytulu wszelkie koszty.

§ 16.
Zalaczniki
1.Zataczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarami robot,
¢) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
d) oferta Wykonawcy nadzoru.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA NADZORU:
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